

Słupno, 17.06.2016 r.

**SJZ.271.1.4.2016**

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie (BZP nr 61719 z dnia 31.05.2016r.)**

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**ZMIANA I:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1A pkt 1.3 Opis rozwiązania projektowego str. 2, tiret 1**

**JEST:**

- szerokość pasa jezdni 2,75m (wg. MPZP – odcinki KDL i KDD)

**POWINNO BYĆ:**

- szerokość pasa ruchu jezdni 2,75m (wg. MPZP – odcinki KDL i KDD)

**ZMIANA II:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1A pkt 3.1.4 ostatnie zdanie str. 5**

**JEST:**

Należy rozważyć możliwość wykonania „wyniesionego” skrzyżowania ulic Bohuna i Jana III Sobieskiego (tarcza skrzyżowania jako próg wyspowy).

**POWINNO BYĆ:**

Należy uwzględnić wykonanie „wyniesionego” skrzyżowania ulic Bohuna i Jana III Sobieskiego (tarcza skrzyżowania jako próg wyspowy).

**ZMIANA III:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1A B pkt 3.5 (str. 8) należy dopisać tiret 3**

Na etapie projektowania Projektant zobowiązany będzie do zorganizowania spotkania z właścicielami działek przyległych do projektowanej drogi.

**ZMIANA IV:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1B A pkt 1 tiret 2 (str.9)**

**JEST:**

Opracowania projektu kanalizacji deszczowej z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami.

**POWINNO BYĆ:**

Opracowania projektów: drogowego i kanalizacji deszczowej z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami.

**ZMIANA V:**

**DZIAŁ III WZÓR UMOWY § 4 UST. 4**

**JEST:**

Przypadki, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2-4, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym

przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy.

**POWINNO BYĆ:**

Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-4, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

**ZMIANA VI:**

**DZIAŁ III WZÓR UMOWY § 13 ust. 1 pkt 4**

**JEST:**

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

**POWINNO BYĆ:**

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 dni.

**ZMIANA VII:**

**DZIAŁ III WZÓR UMOWY § 13 ust. 1 pkt 7**

**JEST:**

Nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

**POWINNO BYĆ:**

Nastąpi ponad 3 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

**ZMIANA VIII:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 5 wykreśla się pkt 3.3.1 Część techniczna.**

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak

Otrzymują:

- 1. Adresat**
2. SJZ a/a

Sporządziła: Marzena Załęska