

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”" – Numer ogłoszenia - 2022/BZP 00249260/01

Zamawiający – Gmina Słupno, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytanie, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie 1

Ze względu na fakt prowadzenia przedmiotowego postępowania w szczycie sezonu budowlanego oraz w tzw. „sezonie urlopowym” ze względu na duże obłożenie pracami budowlanymi zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania z 2 do 3 miesięcy.

Jednocześnie wnioskujemy o doprecyzowanie wymagań w R.IV pkt IV SWZ – „oczekiwany rozmiar toru to 130mb pasma jezdnego”. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu w sposób następujący „wnioskowany rozmiar toru to 130mb pasma jezdnego lub odpowiadająca mu powierzchnia 221m² nawierzchni bitumicznej, co odpowiada 130mb x standardowa szerokość asfaltowania 1,7m”. Pozwoli to na bardziej elastyczne zaprojektowanie toru z większymi wspólnie wyasfaltowanymi powierzchniami posiadającymi kilka możliwości przejazdu przy jednoczesnym ułatwieniu podliczenia długości pasm jezdnych.

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotowego zadania o 1 miesiąc.
Wnioskowany rozmiar toru to 130mb pasma jezdnego.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zmiana I - W zakresie terminu realizacji zadania – Rozdział V SWZ.

Przed zmianą:

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie nastąpi z dniem przekazania placu budowy,
- zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

Po zmianie:

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie nastąpi z dniem przekazania placu budowy,
- zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

Zmiana II - W zakresie terminu związania ofertą.

Przed zmianą:

Termin związania ofertą: do 2022.08.25

Po zmianie:

Termin związania ofertą: do 2022.08.27

Zmiana III - W zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

Termin składania ofert: 2022.07.27 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022.07.27 09:15

Po zmianie:

Termin składania ofert: 2022.07.29 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022.07.29 09:15

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w załączeniu.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. SZP a/a

Sporządziła: Marzena Załęska