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DZIAŁ III 
WZÓR UMOWY  

BKS.2151…….2020 
U M O W A  Nr ……..2151.2020 

zawarta w Słupnie w dniu  …………………… pomiędzy: 

Gminą Słupno, z siedzibą w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, posiadającą 
NIP 774-32-13-464, reprezentowaną przez:  
Marcina Zawadkę – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Łapiak 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a,………………………………………………………………………………………………
……………posiadającym numer NIP ……………………….      
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
zwanego dalej „Wykonawcą”  
o następującej treści: 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający 
powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego pn.”Przebudowa i rozbudowa poletka osadowego wraz z 
infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie”.  
2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do 
wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zasadami 
wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie 
gwarancji i rękojmi. 
3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa Opis 
przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które wchodzą w skład SIWZ stanowiąc 
jej integralną część. 
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, 
ponadto są: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§ 2 
1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe 
zrealizowanie zadania w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. 
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji 
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca. 
 

§ 3 
1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 
1) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-
odbiorczym. 
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy: 
- rozpoczęcie nastąpi z dniem przekazania placu budowy, 
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- zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021r. 
Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru 
końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z pozwoleniem na użytkowanie uzyskanym w imieniu 
Zamawiającego. 
2. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. 
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest 
prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z 
technologią robót.  

3. Przypadek, o którym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym 
przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała 
przyczyna niezależna od Wykonawcy. 
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga spisania aneksu do umowy 
wydłużającego termin jej wykonania. 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Zorganizowanie placu budowy w sposób powodujący jak najmniejsze 
uciążliwości, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę 
przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mającym związek z prowadzonymi robotami. 
2) Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie 
obiektu i innych użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom 
komunalnym, ratowniczym i porządkowym. 
3) Wykonanie robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania 
obiektu, określonych w umowie, w tym do:  
a) wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych 
z przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja 
demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym 
urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, 
gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, 
uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po 
prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych 
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 
sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami,  
b) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów 
sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe 
oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Wykonawca ma obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym 
wszystkich dróg dojazdowych przez czas trwania budowy. 
5) Wszystkie materiały, elementy sieci jak i urządzenia powinny posiadać 
stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy 
dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z 
normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje 
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użytkowania oraz opis montażu, a także gwarancję na zamontowaną 
nawierzchnię oraz pozostałe urządzenia.  
6) Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do 
niektórych materiałów, urządzeń, produktów i technologii znaki towarowe lub 
pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, 
urządzenia, produktu czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to 
traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i 
wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza 
materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia, 
produkty i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały, urządzenia, produkty i technologie aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać 
następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i 
produktu wskazanego jako przykładowy, tj.  
muszą być co najmniej: 
- tej samej wytrzymałości, 
- tej samej trwałości, 
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone                    
w dokumentacji projektowej, 
muszą być: 
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 
- spełniać te same funkcje, 
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
atesty i aprobaty techniczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta                             
i Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na 
inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w 
dokumentacji technicznej. 
Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał, urządzenie, 
produkt są równoważne i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich 
dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność.  
W przypadku dopuszczenia/zastosowania materiału, urządzenia, produktu 
równoważnych, wpływających na rozwiązania projektowe przyjęte w 
dokumentacji stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy i 
na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji uwzględniającej 
równoważność z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót 
budowlanych objętych podpisaną umową. 
7) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiałów jest 
zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji  aprobaty techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych 
przypadkach dołączy próbkę materiału atestów, deklaracji zgodności, recept na 
materiały  



4 

 

8) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo -
finansowego.  
Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy musi być opracowany przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony 
Zamawiającemu do akceptacji – pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w przypadku braku uzgodnienia pomiędzy stronami treści harmonogramu 
oraz nie dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram 
rzeczowo – terminowo - finansowy musi być zgodny z kosztorysem ofertowym.  
Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – terminowo - 
finansowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagają zgody 
obu stron. 
9) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego 
kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową na roboty budowlane. 
10) Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
11) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi i wdroży w ciągu 7 dni 
Program Naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak 
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawą do 
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 
12) Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do przebywania 
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
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odpowiedniej branży, w okresie prowadzenia robót.  
13) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej placu budowy w 
miejscu realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu 
budowy. 
14) Przestrzeganie uwag i zaleceń zawartych w protokołach jednostek 
uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót. Ponadto Wykonawca będzie informował 
właściciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementów o rozpoczęciu 
robót budowlanych, a także będzie je wykonywał pod ich nadzorem. 
15) Wystąpienie do właścicieli sieci o wskazanie punktu poboru energii 
elektrycznej wody na użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza 
budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody 
obciążają Wykonawcę robót. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie 
realizacji robót obciąża również Wykonawcę; 
16) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na 
budowie  i niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów 
zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń oraz 
przywrócenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. 
17) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy oraz dokona 
jego likwidacji po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia znajdującego się na 
terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji 
inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy 
(koszty pośrednie Wykonawcy).  
18) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy 
oraz oświadczenie, że roboty zakończone przez niego są całkowicie zgodne                  
z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 
19) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo 
wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 
20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 
21) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane. 
22) Dokonanie inspekcji TV za pomocą kamery wykonanych sieci przed 
rozpoczęciem robót branży drogowej. Płyta CD z inspekcji TV ma stanowić jeden 
z dokumentów odbiorowych. 
23) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
24) Przekazanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego. 
25) Prowadzenie robót ziemnych przy zachowaniu warunków BHP i P-poż. 
26) Niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
27) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) 
wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  
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Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co 
pozwoli na ocenę należytego wykonania robót. 
28) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia. 
29) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót. 
30) Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, 
wywozu i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek (wykonawca we 
własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na 
składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument 
potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji).  
31) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane.  
32) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
33) Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzące do placu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub 
podwykonawców. 
34) Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
35) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                              
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
36) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających 
zakryciu. 
37) Udzielanie pisemnej informacji na żądanie Zamawiającego o stanie swoich 
zobowiązań wobec podwykonawców. 
38) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Wykonawcę dokumentacji 
projektowej w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na 
podstawie której realizowane jest zadanie. 
39) Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku 
ich 
braku z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów. 
40) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie 
terenu robót w należytym stanie i porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy 
materiałów z rozbiórek. 
41) Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy 
wszystkie dokumenty umożliwiające zgłoszenie robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym dokumenty 
potwierdzające uprawnienia osób do kierowania robotami budowlanymi. 
42) Informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie 
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób 
uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; 
zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego                      
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w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku 
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres 
wskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga strona 
mogła daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. 
Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, 
gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej na 
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości zostanie 
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.  
Adres emailowy Zamawiającego ............................................. 
Adres emailowy Wykonawcy .................................................. 
43) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania do 
eksploatacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z 
wszelkimi dokumentami umożliwiającymi dopuszczenie obiektu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
44) Wykonawca będzie informował właściciela budowanych i przebudowywanych 
sieci i ich elementów o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je 
wykonywał we współpracy i ewentualnie pod ich nadzorem. 
45) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach 
koordynacyjnych związanych z realizacją przedmiotu inwestycji, zwoływanych 
przez Zamawiającego nie częściej jak raz na tydzień, przez cały okres realizacji 
zadania. 
46) Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, 
przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 
obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej i deliktowej w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w 
terminie 10 dni od daty podpisania umowy; 
47) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
48) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie 
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wskazanych w SIWZ.  
49) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy. 
50) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 
51) Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2020 
Wójta Gminy Słupno z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad 
gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych 
przez Gminę Słupno, w pasach drogowych ulic na terenie Gminy Słupno.  
2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy, 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej całości 
przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennika budowy w 
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
4) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
5) odbiór przedmiotu odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego 
wykonaniu, 
6) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na 
podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie                     
z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

§ 5 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .................... zł 
(słownie: ................................................. złotych) uwzględniające podatek od 
towarów i usług VAT. 
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy 
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie 
prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów 
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-
montażowe i inne objęte istniejącym stanem oraz wszelkie inne, do których 
realizacji zobowiązał się wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 
prowadzenie robót pomocniczych, odwodnieniowych związanych z 
pompowaniem wody gruntowej, których wykonanie mogłoby okazać się 
koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie świadczenia na 
rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z 
rozbiórki itp.), koszt doprowadzenia uporządkowania terenu budowy w momencie 
zakończenia robót, koszt ubezpieczenia oraz należne podatki. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego 
przez wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny 
przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o 
dokumentację załączoną do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w umowie. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, 
których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, a nadto do wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli 
zaniechanie robót jest planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi 
o tym wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zaniechaniu robót. 

7. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych ryczałt, o którym 

mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych 
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) 
i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu 
rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne lub 
wbudowane (użyte) materiały zamienne. 

8. W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania określonych robót 
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone                     
o wartość ryczałtową robót i materiałów zaniechanych ustalonych kosztorysem 
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

9. W przypadku konieczności  wykonania robót dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty. 
Przystąpienie do ich wykonania nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu do 
niniejszej umowy. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, podstawą do sporządzenia 
właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podstawą do sporządzenia kosztorysu 
jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych przez 
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów                         
i sprzętu, których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ich ceny 
zostaną ustalone wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania 
robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub 
cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

 
§ 6 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za 
poszczególne przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo – finansowym przy czym podstawą do wystawienia faktur jest protokół 
odbioru częściowego lub odbioru końcowego. 
2. Termin realizacji faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana 
na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych 
postanowień. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające 
odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną 
przez zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 
Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje 
analogiczna procedura. 
5. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 4. 
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy                                           
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż  7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności 
wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
13. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi …….. 
14. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika 
podatku VAT i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji 
Podatkowej NIP ................... 
15. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku 
bankowego zamawiającego. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru 
umowy, której faktura dotyczy. 
17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową 
albo dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
wstrzymania jej płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty 
uzupełnienia stosownych braków. 
18. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia 
majątkowe Wykonawcy względem Zamawiającego. 
19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez 
Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego. 
 

§ 6a  

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  
Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym 
w § 6.  
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 



12 

 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników VAT.  
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu 
Umowy, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, do czasu wskazania 
innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w 
ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za 
opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności 
wskazanego w § 6 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o 
numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.  
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione 
przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w 
ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.  
5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia 
nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej 
oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w 
szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy 
administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu 
Umowy.  
6. Wykonawca oświadcza że jest /nie jest czynnym podatnikiem VAT.  
 
* jeżeli Wykonawca nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT treść § 6a ust 1-5 zostanie wykreślona. 

 
§ 6b* 

I wersja  
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których 
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno prywatnym. Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na 
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 
……………...  
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.  
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie 
formy rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o 
tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail ………………………… najpóźniej 
ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.  
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z 
art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym.  
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lub  
II wersja  
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.  
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.  
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie 
formy rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail …………………… 
najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.  
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z 
art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym.  
*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy). 

§ 7 
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców. 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście -                                  
a za pomocą podwykonawców w zakresie: 
a) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 

b) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
5. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy realizacji robót jeżeli zostały 
one zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście 
przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, nie później niż 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać 
regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz 
określać w szczególności: 
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia 
publicznego,  
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość 
tego zakresu robót wynikająca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma płatności 
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być 
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wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) 
wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,  
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,  
d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 21dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 
e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym 
uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom wynagrodzenia, 
g) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym 
termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru 
robót, 
i) protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być 
sporządzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru 
robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy. 
8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę;  
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
W przypadku zawarcia takich postanowień w umowie, Zamawiający będzie miał 
prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 
odpowiadającej 150% kwoty, która należna byłaby Podwykonawcy w przypadku, 
gdyby umowa pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą nie zawierałaby klauzul 
zastrzeżonych w niniejszym punkcie. 
9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza  
w formie pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w 
ust. 7 lub 8. 
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy §7 ust. 8. 
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
12. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 
11, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone 
w ust. 7 lub 8. 
13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
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dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia                       
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność                     
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                     
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów                        
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego                 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go                                   
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
umowy. 
16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów                                         
o podwykonawstwo. 
17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub 
kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i 
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.  
18. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia 
do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących 
podwykonawstwa. 
19.Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli 
oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. 
20.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest na 
żądanie zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a 
ust. 1 pzp i oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

§ 8 
1. Funkcję Inspektorów Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będą: 
- ...................................... 



16 

 

- ...................................... 
Koordynatorem Inspektorów Nadzoru będzie............................................ 
Ewentualna zmiana Inspektorów Nadzoru nie stanowi zmiany umowy i odbywa 
się poprzez powiadomienie Wykonawcy. 
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie .................................... 
- Kierownikiem robót …....................................... 
- Kierownikiem robót …....................................... 
3. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika Budowy 
posiada wymagane przygotowanie zawodowe. 
4. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, 
kierownika robót w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania 
się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian może być Zamawiający i 
Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od 
powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 
5. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona 
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy. 
6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo budowlane. 

 
§ 9 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz 
pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru, 
a w przypadku odbioru końcowego -  złoży jednocześnie wszystkie dokumenty 
niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2-ch 
egzemplarzach dla Zamawiającego. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do 
odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów 
rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. 
3. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczony termin 
kolejnego odbioru. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
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może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
6. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorów. 
7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je 
na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony 
ustalą inny termin. 
8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony 
do ich usunięcia na koszt  Wykonawcy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia 
z zabezpieczenia. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub 
wyznaczenia w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 
Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie  wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń  
i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych                      
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
2) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo – terminowo - 
finansowego lub kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową                      
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
3) opóźnienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakości, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do 
wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
4) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów umożliwiających dokonanie odbioru 
końcowego tj. atestów, deklaracji zgodności, inwentaryzacji geodezyjnej                         
w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, ponad termin 
wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 
50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
5) opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony 
przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 50% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
6) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów (tj. kserokopia uprawnień budowlanych 
upoważniających ich do kierowania budową oraz aktualny wpis do izby inżynierów) 

przez kierownika budowy oraz kierowników robót w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony 
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przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 50% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
7) za każdą nieobecność kierownika budowy oraz kierowników robót na budowie 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień 
nieobecności; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 50% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
8) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 12, choć 
nie wyłącznie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 
9) opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia; maksymalna 
wysokość kary umownej do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w      
§ 5 ust. 1 
10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany w terminie określonym w umowie - w wysokości 0,5%  
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za każdy 
przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany; maksymalna wysokość kary umownej do 
wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w umowie w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za każdy 
przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; maksymalna wysokość kary umownej 
do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust. 1 
12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;  
13) brak akceptacji (podpisu) protokołu/protokołów konieczności w terminie 3 dni 
od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do ich podpisania 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia; 
maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 50% wynagrodzenia,                        
o którym mowa w § 5 ust. 1 
14) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty; maksymalna 
wysokość kary umownej do wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w          
§ 5 ust.  
15) brak udziału w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego nie częściej jak raz na tydzień, przez cały okres realizacji 
zadania, w wysokości 1.500,00zł za każdy stwierdzony przypadek;  
16) brak udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego po zakończeniu robót, w wysokości 1.500,00zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 
2. Powyższe kary umowne podlegają sumowaniu. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury. 
5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 
1e Pzp; 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 
że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności 
wyznaczenia dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy 
Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający 
wykonanie umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni                         
z wyjątkiem sytuacji określonych w §3 ust. 2 i 3, 
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi oraz 
dokumentacją projektową, 
6) wystąpi wielokrotna konieczność dokonywania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy,  
7) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w 
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terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny 
odstąpienia. 

§ 13 
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień 
odstąpienia, 
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy w 
przypadkach określonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstąpienia z przyczyn 
dotyczących wykonawcy. 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu 
zaawansowania tych robót, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3, 
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie 
tymczasowe urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, stanowiące 
własność Wykonawcy lub przez niego wynajęte. Jeżeli w uzasadnionym czasie 
od takiego żądania Wykonawca się do niego nie zastosuje, Zamawiający może 
na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie takie obiekty. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ...... m-cy gwarancji jakości na wykonane 
roboty, w rozumieniu art. 577  k.c. Okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o 
czas trwania napraw gwarancyjnych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki 
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w 
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie później niż w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony 
ustalą inny termin. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do 
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, 
Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie 
własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw 
wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia 
z zabezpieczenia. 
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady 
bądź usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w 
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega 
przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w 
wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, 
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej 
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki 
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek 
naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w 
szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź 
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne 
straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym 
Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

 
§ 15 

1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwotę .............. zł                         
w formie .....................; / na rachunek bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 
0050. 

2. Kwota ................. zł, , tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy (odbiór końcowy). 

3. Kwota ..................zł, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiający jest 
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego 
dotychczas. 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za 
zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 
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ust. 1pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w 
umowie następujących istotnych zmian: 
1) Terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez 
Zamawiającego,  
b)  zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i 
jego podwykonawców, anomalie pogodowe, 
c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 
epidemii/pandemii z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich 
przez Wykonawcę, 
d) zmian będących następstwem działań organów administracji, w 
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu Umowy, 
e) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy tej zwłoce,  
f) odwołań od uzyskanych postanowień i decyzji administracyjnych, o okres 
równy terminowi rozpatrzenia odwołania, 
g) zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 5 ust. 7, 8 lub  9,  
h) zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany 
umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6, 
i) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 
j) konieczność wprowadzenia zmian projektowych nieopisanych w OPZ, 
k) wystąpienia konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, 
konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub 
technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych 
przez Wykonawcę (np. odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu 
osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę. 
Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Zmiana 
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia 
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może 
spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
2) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem robót o 
których mowa § 5 ust. 7, 8 lub  9. 
3) wynagrodzenia w przypadku: 
a) wystąpienia robót o których mowa § 5 ust. 7, 8 lub  9. 
b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od 
towarów i usług oraz innych zmian przepisów prawa mających wpływ na 
wynagrodzenie. 
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4) treści  § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa 
w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany 
podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową. 

 
§ 17 

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 18 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 


