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UMOWA Nr........ 2151.2020

zawarta w Stupniew dniu ... pomiedzy:
Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcg NIP 774-32-13-

464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Lapiak
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

........................................................................................................................... posiadajgcy

zwanego dalej ,Wykonawcga”
o nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania zadania: Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwiazku
Gmin Regionu Plockiego w miejscowoséci Stupno wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Organizacja systemu PSZOK’ realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej V ,Gospodarka przyjazna Srodowisku” Dzialania 5.2 ,Gospodarka
odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.

2. Szczegdlowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy okresla opis przedmiotu zamoéwienia,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktére
wchodzg w skiad SIWZ stanowigc jej integralng czesé.

3. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow
i przy uzyciu wiasnych urzgdzen, albo nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem,
albo pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytuléw niz wiasno$¢, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp,
Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz i do usunigcia wszystkich wad i usterek powstalych w okresie gwarancji
i rekojmi. Zataczony do SIWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zgdan, twierdzen lub zarzutow.




§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie kompleksowe zrealizowanie
zadania w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe] i opisu przedmiotu zaméwienia.
2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzent niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.
§3
. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym.
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:
-—=rozpoczecie nastapi-z dniem-przekazania placu-budowy,

- roboty budowlane dodnia ...

2. Termin zakonczenia rob6ét moze ulec zmianie w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie
rob6t bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidiowy, zgodny z technologig robét
i zasadami sztuki budowlanej.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunigcie terminu zakonczenia
robét nastapi o tyle dni, przez ile trwala przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4, Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga spisania aneksu do umowy wydtuzajacego
termin jej wykonania.

§4
. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Zorganizowanie placu budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze uciazliwosci, ochrona
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi robotami.

2) Prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwily sprawne funkcjonowanie mieszkaricéw i innych
uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunainym, ratowniczym
i porzadkowym.

3) Wykonanie robét pomocniczych, niezbgdnych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych
w umowie, w tym do:

a) wykonania robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycja — robot zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji zadania —
w przypadku wystapienia utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robdt
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem umowy,
robét porzadkowych, wywéz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z placu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzgdkowanie obszaru objetego robotami oraz sasiadujgcego
z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco porzgdkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb
skuteczny obiektu wraz z jego poszczegdinymi elementami,

b) prowadzenie robét w sposdb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terenow sasiadujgcych
z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wlasciwe oznakowanie prowadzonych robot,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4)

5)

8)

Utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym wszystkich drog dojazdowych objetych
tymczasowg organizacjg ruchu przez czas trwania budowy.

Zapewnienie aby wszystkie materialy i urzadzenia posiadaty stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i éwiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ swiadectwo jakosci — certyfikat na
znak bezpieczefistwa lub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujaca wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub przedmiary wskazywalyby w odniesieniu do niektorych materiatéw, urzgdzen
i technologii znaki towarowe |ub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci podana bytaby nazwa
wlasna materiatu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy

totraktowaé: - jako - rozwigzanie przykliadowe —okreslajace —standardy, wyglad i wymagania

techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materialy, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie, pochodzgce od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadaé materialy, urzadzenia i technologie aby spenic wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.
Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg speiniaé nastepujace
wymagania i standardy w stosunku do materialu, urzadzenia i rozwigzania wskazanego
jako przykladowy, tj. muszg byé co najmniej:

»  te] samej wytrzymatosci,

» tej samej trwalosci,

= o tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

» o parametrach technicznych materiatéw i urzadzen jesli zostaty okreslone w dokumentacji

projektowej,
»  kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastruktura,
- speiniaé te same funkcje,
- spetniaé wymagania bezpieczenstwa konstrukgji, bhp i p.poz,
« posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta | Zamawiajgcego
w przypadku zmiany materialéw wystepujgcych w projektach na inne, spelniajace wszelkie
wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacii technicznej.
Po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany material jest réwnowazny i w jego
gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentow, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowaznosc. W przypadku dopuszczenia materialu rownowaznego, wplywajgcego na przyjete
rozwiazania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie
dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robdt
budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajacemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z zatacznikami
tj. aprobatami technicznymi, deklaracjami, atestami a w uzasadnionych przypadkach dofaczy
probke materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty.
Sporzadzenie szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji — pod rygorem odstgpienia
od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne

poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze byé przekazana pdzniej niz w terminie 10
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dni od podpisania umowy. Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w
przypadku braku uzgodnienia pomigedzy stronami tresci harmonogramu oraz nie dostarczenia
harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z
kosztorysem ofertowym. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy staje sig zatacznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagajg zgody obu stron.

9) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego o wartosci zgodnej
z zaoferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg szczegolowg przy czym ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana
poézniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi byé zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10) Opracowanie i przediozenie w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacig

projektowg.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e) system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

fy wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiashego
lub faboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzory,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i log¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

i) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

11) Na zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie i wdrozenie, w razie zadania przez Zamawiajacego,
w ciagu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego zgdania, Programu Naprawczego celem
dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww.
terminie jest podstawg do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

12) Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani do przebywania codziennie na budowie
w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

13) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w miejscu realizacji
robot budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy.

14) Przestrzeganie uwag i zalecent zawartych w protokolach m.in. z Narady Koordynacyjnej oraz
jednostek uzgadniajgcych, ktdre sg zawarte w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot. Ponadto Wykonawca bedzie informowat wiasciciela
budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robdt budowlanych, a
takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem.

15) Wystapienie do wilascicieli sieci 0 wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek




zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzaja Wykonawce robét. Ewentualne oswietlenie placu
budowy w trakcie realizacji robot obcigza réwniez Wykonawce.

16) Dostosowanie rzednych armatury istniejacego uzbrojenia technicznego terenu oraz rzednych
wierzchu istniejacych wlazdw studzienek do rzednych projektowanych.

17) Zabezpieczenie 1 chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i
niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji i urzadzen oraz przywrécenie terenu po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

18) Wykonanie i utrzymanie na koszt wilasny zaplecza budowy oraz dokonanie jego likwidacji
po zakoriczeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy poprzez

———staly dozér-placu—buidowy przez—caly czas realizacji-inwestycji-oraz-wykonanie--utrzymanie ———— ,
na wiasny koszt ogrodzenia terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

19) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oéwiadczenie,
ze roboty zakohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy.

20) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

21) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow.

22) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

23) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie opracowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb przedmiotowego zadania. Realizacja przyjetych
rozwiazan projektowych w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy
zamowienia.

24) Wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng, SIWZ, sztuka budowlang i wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

25) Przekazanie wykonanych elementow robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

26) Uzyskanie protokoléw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi
z gestorami sieci.

27) Prowadzenie robdt ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

28) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jako$é robét lub termin zakonczenia
rohét.

29) Przygotowanie wiasciwe] dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki
oraz protokoly badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét,

30) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

31) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot.

32) Peine pokrycie kosztéw poboru energii elekirycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji
materialow z ewentualnych rozbidrek (wykonawca we wlasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢
z wilasciwymi organami miejsce na skiadowisko materialow z rozbiorki i dostarczyé

zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie materialow do utylizacii.
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33) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

34) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczecia realizacji inwestycji.

35) Zabezpieczenie drogi prowadzace] do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

36) Usuniecie ewentualnych szkdd powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

37) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty siwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

38) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

————————————————————————————————————— 39)Udzielanie —niezwlocznej—pisemnej—informacji—ha—Zzgdanie-Zamawiajgcego —o—stanie—swoich————
zobowigzan wobec podwykonawcow.

40) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, ktdrej realizowane jest zadanie.

41) Okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracjiy zgodnosci z obowigzujacymi normami {ub w przypadku ich braku z
wlasciwa aprobata techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow.

42)Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatéw z rozbidrek.

43) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich dokumentdw
umozliwiajgcych zgloszenie robdt budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w tym dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia osob do kierowania robotami
budowlanymi.

44) Informowanie Zamawiajagcego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
likwidacji oraz upadiosci; zawiadomienie nalezy dostarczyé listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w
Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktdrej druga strona mogla dang korespondencje
otrzymacé i zapozna¢ sie z jej trescia. Korespondencje wyslang droga elektroniczng uwaza sie za
doreczong z chwila, gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomos$ci zostanie potwierdzone przez
serwer poczty elektronicznej adresata,

Adres emailowy Zamawiajacego .....ccooceiiianirecie e
Adres emailowy WYKONawCy .......ccocooeiviiiivieiiiiie e,

45) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami umozliwiajacymi
dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

46) Informowanie wlasciciela przebudowywanych sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robét
budowlanych.

47YW przypadku wystgpienia takiej koniecznosci uczestniczenie w naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu inwestycji, zwolywanych przez Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne beda odbywaly sie w miare potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego.

48) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu

odbioru koncowego obejmujacego ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
8




cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokoséci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy.

49) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikg obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

50) Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
trwania budowy.

51) Umozliwienie wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jak
tez innym oscbom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okresionych ustawg — Prawo

————————————————————————————————————————————————— Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganychtgustawg. !

52) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnoci
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktore polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 1320).

53)W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia ha umowe o prace, o ktérym mowa w pkt 52) Uprawnienia Zamawiajacego
obejmujg w szczego6Iinosci prawo:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

54)W trakcie realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni —
przediozyé Zamawiajacemu w jego siedzibie, bgdZ innym miejscu przez niego wskazanym, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu, o ktérym mowa w pkt. 52 ..

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osbdb
wykonujacych czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoinosci:

« okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,

« date ziozenia o$wiadczenia,

« wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

b) pos$wiadczona za zgodnoéé z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce —
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia ww. umowy/umow
o prace powinna byé zanonimizowana w sposob pozwalajgcy na ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6inosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak data
zawarcia umowy, imig i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;




d)

zasdwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poéwiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

55)Z tytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w pkt 52)

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
zgodnie z §10 ust. 1 pkt 12 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym
zgodnie z pkt 54), zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa wyzej, w celu

potwierdzenia - spelnienia -przez -W ykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w pkt 52), bedzie traktowane jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

56) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

57) Dopetnienie wszystkich formainosci zwigzanych z odbiorem koricowym w kwestii przekazania do

Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku m.in. dziennika budowy z
oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu rob6t, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organdéw wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami protokoty odbiordw technicznych,
instrukcje obstugi i eksploatagii, protokoly badati i sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, a Zamawiajgcemu, atesty zageszczenia gruntu.

58) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

2.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Obowigzki Zamawiajacego:

przekazanie terenu budowy,

przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacii projektowe] wraz z
pozwoleniem na budowe/ zgloszeniem zamiaru robdt budowtanych i dziennika budowy w
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbior przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich
dokumentow uzasadniajacych ich warto$é zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe brutto w  wysokoSci ... zt  (slownie:
................................................. ztotych) uwzgledniajgce podatek od towardw i uslug VAT.
Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne
do osiagniecia zakladanych parametréw technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatagiji.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne objete
istniejacym stanem oraz wszelkie inne, w szczegéinosci te do ktdrych reaiizaci zobowiazat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy, w tym prowadzenie rob6t pomocniczych,

odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby
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10.

1.

okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcéw (optaty za wode, energie, wywdz i utylizacja materialéw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robdt, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robét. Wykonawca dokonat calo$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng
odpowiedzialnoéé i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu
zambwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy- zastrzega sobie prawo-do-zaniechania-okreslonych robét, ktorych wykonanie nie |

jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robét
(materialdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe,
Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwlocznie po powzigciu informacji o zaniechaniu
robdt.

W przypadku wprowadzenia rob6t (materiatéw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa w ust. 1,
ulega zmianie o réznice wartoéci robdt (materiatéw) zamiennych ustalonych kosztorysem
powykonaweczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartoéci ryczattowej tego zakresu
(przedmiotu odbioru lub elementu roziiczeniowego), zamiast ktérego beda wykonywane roboty
zamienne lub wbudowane {uzyte) materialy zamienne.

W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych rob6t wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomnigjszone o wartos¢ ryczattowa robot
i materialéw zaniechanych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci  wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty.

Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawa do sporzadzenia wiasciwego kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny
materiatow i sprzetu), ustalonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zastosowania materiatéw i sprzetu, ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym
ich ceny zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét
i whudowania materialow. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu,
po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koricowa za poszczegdlne
przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym przy
czym podstawa do wystawienia faktur jest protokét odbioru czgéciowego lub odbioru korncowego.
Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Naleznosé Wykonawey wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacy

ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sg
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10.

12.

13.

14.

15.
16.

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapiaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego

przedlozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o
terminie zgiaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegolnosci wszelkich
dokumentéw $wiadczacych o niezasadnoéci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokasci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze jego Numer |dentyfikacji Podatkowej brzmi 774-32-13-464.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgloszenia rejestracyjnego jako platnika podatku VAT
i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ...
Strony ustalaja, ze zaplata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawione] fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy.
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17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowa albo dokumentow
o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci. Termin
zaplaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

18. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, wypelnia wszelkie ewentualne roszczenia majgtkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzecig wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6a*

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sig za

—dokonanie platno$ci w terminie ustalonym w-§ 6 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje si¢ w wykazie podmiotow, o
ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug ( Dz.U.
2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. bialej liscie podatnikéw VAT.

wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sig z dokonaniem
zaplaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opo6znienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po
uptywie terminu ptatno$ci wskazanego w § 6 ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia
Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu
na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka
powstata u Zamawiajgcego, wynikajaca w szczeg6lnosci, ale nie wylgcznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT
na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacjg Przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca oéwiadcza ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

§ 6b *
I wersja

1. Wykonawca oéwiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz.
2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania
naadres slazynki PEPPOL NIP: ¢ srmmnsimsmnaossmgs

2. Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowg

dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.
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3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia




3.

lub

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres email .................. najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r( Dz.U.2018.21.1.) o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

Il wersja

b)

w

7.

a)

. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakturg/faktury papierows.

Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktorych--mowa.-w.-art..5._ust... 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowiagzku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejszg umowa
dokumentdw niezbednych do prawidtowego roziiczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail .................. najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.od)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

*(I lub Il wersja bedzie miafa zastosowanie w zaleznoSci od o$wiadczenia zioZonego przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy).

§7
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalaja, 2e przedmiot umowy Woykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢é podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly one zastrzezone
w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiagzany, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robét,
do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie UmMOwY
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zaméwienia publicznego,
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b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu rohdt
wynikajgca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
wynagrodzenie cze§ciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki platnosci — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

g) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

—————————————————————————————————— f)— podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

¢) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
byé diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajgcych z realizacii
przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnoéci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zglasza w formie piseminej
zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreélone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgioszenie w formie pisemnej zastrzezeni do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przediozenia projektu umowy uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
nrzedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowtane.,

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni ad dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli nie sg speinione wymagania okresione w ust. 7 lub 8.

13. Niezgioszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy zgodnie
z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50.000,00 zi, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi.
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15.

21

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy {ub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecongj podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
umowy.

. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

. Zamawiajacy moze zadaé natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia do wykonywania
-robot-budowlanych—przez -podwykonawece - w —przypadku--niewypelnienia. przez - Wykonawce

okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

. Powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgloszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zgdanie zamawiajgcego przedstawic
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg$ci zamowienia
podwykonawcy.

§8
Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnic beda:

Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie: ..o,

Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru i koordynatora nie stanowi zmiany umowy i odbywa sig
poprzez powiadomienie Wykonawcy.

Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...

Kierownikami robot beda:

Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujace funkcje Kierownika Budowy i kierownikow robot
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy, kierownika robot w sytuaciji
zdarzer losowych oraz w przypadku niewywiazywania sig z petionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze byé Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
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1)
2)

b)

10.

11.

w ciaggu 3 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany
te nie wptywaja na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetniaé warunki
udzialu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna byé potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

Kierownik budowy i kierownicy robdt dziataé beda w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

§9

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowo$ci

rozliczeniowych, skiadajgcych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koncowego —
ziozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skiadajgcych
sie na przedmiot odbioru.

Warunkiem przystgpienia do odbioru kofhcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o tym
fakcie Wykonawce, wskazujgac jednoczeénie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru
wykonanych robét i wyznaczony termin kolejnego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmdwié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednic wynagrodzenie,

jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoly zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioréw.

W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sig usungé je na swdj koszt
i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Ze strony ustalg inny termin.

W razie nie usuniecia w wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajagcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia lub zaptaty za nie.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w tym
celu upowaznionego pisemnie pethomocnika.

Nieobecno$é Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.
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§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia ponad termin
wyznaczony przez strony; maksymalna wysokosd¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

2) opodznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegolowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna
wysokosc kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

3) opdznienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

—————————————————————————————————————————————— brutto;o-ktorym-mowa-w-§ 5-ust-t-za kazdy dzien-opdznienia,-ponad-termin-wyznaczony przez———;

strony; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1

4) opoznienie w dostarczeniu dokumentéw umozliwiajacych dokonanie odbioru koncowego, a w
szczegoOinosci atestdw, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna
wysokoséé kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzieft opéZnienia, ponad termin wyznaczony przez strony, maksymalna wysoko$¢ kary
umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

8) opdznienie w dostarczeniu dokumentéw przez kierownika budowy (ij. kserckopia uprawnien
budowlanych upowazniajacych ich do kierowania budowg oraz aktualny wpis do izby inzynierow)
oraz kierownikow robdt w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdéznienia,
ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysoko$ci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

7) za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy oraz kierownikéw robdt na budowie Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zi, za kazdy dzien, w ktérym stwierdzono nieobecnosg,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokoéci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 5
ust. 1

8) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdinosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie wylgcznie — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

9) opodznienie w dostarczeniu Kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto z § 5 ust.1, za kazdy dziei opdznienia; maksymalna wysokosé kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

11)brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaplaty
lub nieterminowej zaplaty, maksymaina wysoko§¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 5 ust.

12) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 53} Umowy, w wysokoéci 5 000 zl za kazde takie zdarzenie,

13) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien § 4 ust. 1 pkt 52) Umowy

w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 52) Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami
§ 4 ust. 1 pkt 55 Umowy.

14) Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

15) Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonych kar
umownych.

16) Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

17) Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nisterminowg zaptate faktury w wysokosci odsetek
ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

§11
"""""""""""""""""""""" 41— W razie zaistnieniaistotnej zmiany okolicznosci-powodujacej,ze -wykonanie -umewy-nie-lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach,
2. W przypadky, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§12

1. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznoéci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybilo zobowigzaniom,
ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisdéw prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci, z powodu ktorego

zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do wykonania umowy,

2) wystapito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajgce powyzej 7 dni,

3) wystapi nieuzasadnione opoéznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru wynoszgce
powyzej 14 dni lub gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni, z
wyjatkiem sytuacji okredlonych w § 3 ust. 21 3,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub w sposéb
nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opéznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw wynikajgcych z § 7 ust. 20,

8) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust 5 pkt 2 lit b.

3. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastapi¢ na pismie w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomoéci o zaistnieniu przyczyny odstapienia.
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2)

3)

4)

b)
c)

§13
W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastgpujgce obowigzki szczegotowe:
w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,
zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Wykonawcy w przypadkach okresionych
w §11 lub 12 lub w przypadku odstapienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, kiére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstagpienie
od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowiagzany jest do:

—dokonania-odbioru-przerwanych-robotizaptaty- wynagrodzenia-zaroboty,-ktore zostaly-wykonane ———

do dnia odstgpienia w wysokoséci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Po odstapieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe urzadzenia,
narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowiace wiasno$¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete.
Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do niego nie zastosuje,
Zmawiajagcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody) usunaé wszelkie takie obiekty stanowigce wlasno$¢ Wykonawey.

§14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... m-cy gwarancji jakoSci na wykonane roboty,

w rozumieniu art. 577 k.c. Okres udzielonej rekojmi jest rowny okresowi gwarancii.
Okres gwaranciji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokolu odbioru kofcowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swodj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone

w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pozniej niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie

nie dluzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajagcemu przysluguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistdw strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usunigcia wady bagdz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usuniete w sposoéb okreslony w ust. 4, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwalo usunigcie wad
lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonal naprawy
istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialnoéé Wykonawcy oprécz obowiazku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy

w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
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d)
2)
a)

szkoéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstalych wskutek wad bgdZ
usterek w przedmiocie umowy badZ wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa
rowniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktdre poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) {j. kwote ............ zt w formie .........covneeeen, ; { na rachunek
bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 0050.

Kwota .........c....... zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane tj.-od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu-umowy-{odbiér koneewy). — oy

Kwota .......cccoee zh, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona
na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytuiu rekojmi za wady. Podlega ono zwrotowi nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zahezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga byé dokonane za zgodg obu stron

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust, 1
pkt 2 - 6 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp moziiwos¢ zmiany
postanowien Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru
Wykonawcy, okreslajgc nastepujacy zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

Wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),

zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych konieczno$é: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg lub uwzglednienia nowych
przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zaméwien publicznych - jezeli wprowadzane zmiany
bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 7, 8 lub 8 Umowy,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp,

Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy

Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedluzone zostang o czas trwania
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b)

c)

d)

e)

)

K)

przestojéw,

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, terminy wykonania robdt przedluzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszony
Zamawiajacemu na pismie,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z dokumentacja projektowa, o okres réwny temu op6Znieniu,

w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu bhudowy, o okres rowny temu
opbzZnieniu,

w przypadku niemoznodci wykonywania rohét w razie zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, |

np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogag byé spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce i jego podwykonawcdw — 0 czas trwania w/w okolicznosci,

w przypadku niemoznosci wykonywania robdt w zwigzku z zaisthieniem/istnieniem
epidemii/fpandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow — 0 czas trwania w/w okolicznosci,

w przypadku koniecznoéci wykonania robdt, o ktérych mowaw § 5 ust. 7, 8 lub 9 o tyle o ile
wykonanie tych robét (zaméwien) powoduje konieczno$é przediuzenia terminu wykonania
Umowy,

w przypadku opoznienn wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

wystapienia okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opoéznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu — o okres wynikajacy z przerw lub
opdZnienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) — jezeli wprowadzane zmiany beda mialy wplyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce — o czas trwania w/w okolicznosci,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp,
o ile wykonanie tych robét (zamowien) powoduje koniecznosé przediuzenia terminu wykonania
Umowy, o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wplyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnient prawnych lub technicznych,
wstrzymania budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np.
odkryciu niewybuchu), wystapienia przediuzenia sie okresu osiggania parametrow
technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze byé zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 5 dni
roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana
ta moze spowodowaé zmiane terminu wykonania prac ¢ czas niezbedny dla usuniecia
wiw przypadkow.

Przediuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

5) zmiany osobowe] podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa (w przypadku gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SIWZ).

§17
W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla

przedmiotu umowy

§18
Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiaéciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe  sporzadzone w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawey, dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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