

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 270476-2010 z dnia 2010-08-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupno

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej nad prawidłowością prowadzenia robót budowlano - montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w...

Termin składania ofert: 2010-09-14

**Słupno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu
pn.Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina
Słupno**

Numer ogłoszenia: 327412 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270476 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2619529, faks 024 2612977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej nad prawidłowością prowadzenia robót budowlano - montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno. Zakres robót budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji obejmuje: - kanalizacja sanitarna - grawitacyjna - ciągi główne - 18,5 km, - kanalizacja sanitarna - rurociągi tłoczne - 7,78 km, - pompownie -15 szt. Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej autorstwa Pani Marii Nowak i Pana Jarosława Moderackiego -

Pracownia Projektowa HYDROMONT S.C. Nowak, Moderacki, z którą można zapoznać się w siedzibie Zamawiająca. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje Inspektora Nadzoru do: 1) Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.). 2) W związku z dofinansowaniem przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013: Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1 - Gospodarka wodno - ściekowa, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich wymaganych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie dokumentów finansowo - rozliczeniowych oraz wniosku o płatność zaliczkową i rozliczenie zaliczki. 3) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do: 3.1) Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3.2) Współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej. 3.3) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót. 3.4) Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy. 3.5) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów - w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. 3.6) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową. 3.7) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu. 3.8) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych. 3.9) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych. 3.10) Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 3.11) Kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót: a) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, b) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji, c) przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kołaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, d) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych

do rozliczenia robót, e) sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, f) dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

3.12) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić: a) szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, b) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przewyżczenie (wczesne ostrzeżenie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 3.13) Niezależnie od składania sprawozdań Inspektor Nadzoru będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac. 3.14) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż minimum 4 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego - Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność Inspektora Nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 3.15) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uczestniczenia podczas inspekcji telewizyjnej - monitoringu nowo wybudowanych rurociągów kanalizacji sanitarnej, która zlecona zostanie przez Zamawiającego po zakończeniu robót. 4) Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową. 5) Wszelkie zmiany materiałów wymagają zgody Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013,
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1 Gospodarka wodno -
ściekowa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: LIDER - PHIN Consulting Sp. z o.o. PARTNER - Kosztorysowanie i nadzór Patora -
Ciarka Jadwiga PARTNER - Mirosław Basta, ul.Częstochowska 63, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 510021,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 94093,00

Oferta z najniższą ceną: 94093,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 230000,00

Waluta: PLN.