PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pn. ,,Budowa mostu na rzece
Stupiance w m. Stupno”.

Inwestor: Gmina Slupno
Ul. Miszewska 8a
09-472 Slupno

Adres Inwestycji: Slupno, ul. Pocztowa

Slownik kodu CPV:

e 71320000-7 — USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

e 45230000-8 -~ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW,LINII KOMUNIKACYINYCH IELEKTROENERGETYCZNYCH,
AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK I KOLEL, WYROWNY WANIE TERENU

e 45221100-3 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTOW 1
TUNELI, SZYBOW I KOLEI PODZIEMNE]J

e 45100000-8 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

e 45111200 -0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

Data opracowania:  Styczen 2020r.

Opracowal: YLukasz Skutnik




CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

llekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami : ,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje
sig, Ze te pojecia sq tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktérych zostaly uzyte uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z budowg mostu przez rzeke Stupianke w m. Slupno w ciggu drogi gminnej nr
291222 W (Ul. Pocztowa) wraz z dojazdami do tego mostu od km 0+750 do km 0+950.
Zaprojektowany ukiad drogowy powinien zapewni¢ bezpieczne i sprawne poruszanie sie
samochodéw osobowych jak i cigzarowych bez potizeby blokowania innych uczestnikow
ruchu.

Obecnie Gmina Stupno jest w posiadaniu projektu budowlanego wraz z decyzja o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej obejmujacej przebudowe drogi gminnej w m.
Liszyno-Stupno (ul. Pocztowej) wraz z przebudowsg mostu na rzece Stupiance. Gmina realizuje
zadanie w etapach. Dotychczas zrealizowano trzy etapy. Zrealizowane roboty obejmuja
odcinek od km 2-+382,44 do km 0+950. W tym odcinku przebudowano kolizje z urzadzeniami
podziemnymi oraz wybudowano jezdnig, chodnik i $ciezke rowerowg wraz z kanalizacja
deszezowg. Opracowanie powinno nawigzywac do istniejgcych rozwigzan drogowych.

Niniejsze zadanie obejmuje:

» Zaprojektowanie i budowe¢ mostu o konstrukcji stalowej wieloplaszczowej z
blachy falistej, lub ze sklepieniem prefabrykowanym zelbetowym, klasa
obciazenia A.

» Zaprojektowanie i budowe dojazdéw do mostu o di. ca 180m. Szeroko$é jezdni
6,0m ograniczonej kraweznikami.

» Zaprojektowanie i budowe chodnika po prawej stronie o szerokosci 1,5 m

» Zaprojektowanie i budowe Sciezki rowerowej po lewej stronie o szerokosei 2,0
m.

» Budowg odprowadzenia wod deszczowych do rzeki Stupianki w oparciu o
projekt pierwotny (w razie koniecznosci przeprojektowania kanalizacji
deszczowej Wykonawca uwzgledni to w swojej wycenie).

» Budowg kanalizacji $wiattowodowej. Kanal ma by¢ wybudowany z 2x HDPE @
40 z uwzglednieniem dwoch studni SKR1.,



ZAKRES PRAC (W TYM ZASADNICZYCH ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA)

1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sklad

sl L

ktorej powinny wchodzié:

»
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Projekt budowlany wraz z uzyskaniem aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500, ze wszystkimi niezbgednymi uzgodnieniami i decyzjami
umozliwiajgcymi realizacj¢ projektu,

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty wykonawcze poszczegoélnych branz

Szczegdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robét

Kosztorys z podziatem na branze opracowany metoda uproszczong

Inne opracowania — projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia itp. niezbgdne do

wykonania przedmiotu zamdwienia.

Opracowanie projektu, wdroZenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez caty

okres

trwania budowy. Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu dla

projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

Wykonanie robét budowlanych w zakresie:

»
3
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»

Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe

Budowe mostu o konstrukeji stalowej wieloplaszczowej z blachy falistej, lub ze
sklepieniem prefabrykowanym zelbetowym

Budowa jezdni stanowigcej dojazd do obiektu wraz z kraweznikami

Budowa chodnika

Budowa $ciezki rowerowej

Budowa zjazdow do posesji

Budowa kanalizacji deszczowe]j wraz z odprowadzeniem wod do rzeki Stupianki
Budowe kanalizacji §wiattowodowe;j

Ewentualna przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego

Wykonanie robét porzadkowych i wykonczeniowych

Zapewnienie nadzoru autorskiego.

Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci).

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Przygotowanie dokumentow do zlozenia o dopuszczenie obiektu do uzytkowania.



ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stupno k. Ptocka. Obszar znajduje sig po stronie
potudniowej drogi krajowej DK 62.

1. Stan istniejacy
Ustr6j noény istniejacego obiektu stanowi jedno przgsto o konstrukcji zespolonej (stalowe
dzwigary walcowane zespolone z Zelbetowg plyta pomostowg) o dlugosci w Swietle ~7,2m.
Szeroko$¢ obiektu w $wietle balustrad wynosi ~5,5m. szeroko$¢ jezdni asfaltowej wynosi
~4,15m. Monolityczne betonowe przyczotki wyposazone sg w odgigte skrzydta utrzymujgce
nasyp drogowy. Na obiekcie po obu stronach jezdni znajdujg si¢ stalowe balustrady ochronne
polgczone wspornikami ze stalowg konstrukejg skrajnych dzwigaréw gléwnych. W rejonie
obiektu (od strony dolnej wody) prostopadle do osi cieku zlokalizowane sa urzadzenia obce w
postaci sieci teletechnicznej, wodociggowej oraz gazowej. Z uwagi na zly stan istniejgcego
obiektu, zbyt mate parametry uzytkowe przekroju poprzecznego a takze ze wzglgdu na korekte
przebudowywanej ulicy przewiduje si¢ rozbiérke mostu.
Jezdnie dojazdowe posiadaja nawierzchnie asfaltows. Szeroko$é istniejacej drogi dojazdowej
wynosi ok ~4,5m. Jezdnia stanowi potaczenie poludniowej czgéci gminy z jej centrum. W
centrum znajdujg sie takie obiekty jak Urzad Gminy, przychodnia lekarska, poczta, szkota
podstawowa, przedszkole. W zwiazku z powyzszym droga stanowi ogromng warto$¢ dla
Gminy a najwazniejszg sprawg jest tu poprawa bezpieczenstwa.

Gmina Stlupno jest obecnie w posiadaniu projektu mostu wraz z decyzja o zezwoleniu na

realizacie inwestycji drogowej obejmujacej przebudowe drogi gminnej w m. Liszyno-Stupno

(ul. Pocztowej) wraz z przebudowag mostu na rzece Slupiance. Zamawiajgcy postanowit

zastosowaé konstrukeie o podobnej nosnoéci. Obiekt mostowy nalezy wykonaé w konstrukciji

stalowe] wieloplaszczowej z blachy falistej lub ze sklepieniem prefabrykowanym zelbetowym.

2. Powigzania w lokalnym ukladzie komunikacyjnym
Droga stanowi dobre polgczenie z DK 62 relacji Plock — Warszawa, oraz poprzez
wyremontowane ulice w m. Bielino i Liszyno stanowi doskonalg alternatywg dla dojazdu do
Plocka.

3. Kanalizacja deszczowa.
Kanalizacje deszczowa nalezy przyja¢ zgodnie z pierwotnym projektem tak aby powigzac jg z

dalszymi etapami realizacji.



UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa,

PFU.

wytycznymi oraz normami branzowymi szczegdlowymi postanowieniami niniejszego

W szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

L.
2,

10.

Koordynacji prac projektowych objgtych zakresem PFU i projektowanym mostem.
Uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badafi, pomiaréw, warunkéw technicznych i
uzgodnien oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku koniecznosci.
Przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowe;j.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymeczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizacji.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacj¢ projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specytikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej — operatu kolaudacyjnego
zawierajgcego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiaréw, inwentaryzacjg
powykonawczg oraz inne elementy wymagane przepisami odrgbnymi jak réwniez
zapisOw umowy z Zamawiajgcym.

Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia oraz przeprowadzenie szczegélowej i wnikliwej analizy uwarunkowan
lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidlowosci w wycenie
kosztéw inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalne;
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zaméwienia. Przy wykonywaniu prac niezbgdne jest zachowanie wszystkich wymogow
jakosciowych, technicznych i bezpieczefistwa okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczeg6lnosci w: Ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwea 1997 roku, Ustawie o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku, Rozporzadzeniu Ministra
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Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku,
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o
wydane decyzje, warunki i uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamdéwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajgcymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzong organizacjg ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é prace w sposdéb nie ucigzliwy z
funkcjonowaniem teren6w sgsiadujgcych z inwestycjg oraz zapewni¢ przejezdnosc¢ ulic
i dojazdow do posesji podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca wykona i utrzyma na whasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem
w energie elekiryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do gestorow sieci o
wskazanie miejsc poboru mediow na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza
budowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§é za dozér mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP i
p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$§¢ za bezpieczenistwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
objetym inwestycjg i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie urzadzenia i materialy musza zosta¢ przez Zamawiajgcego dopuszczone do
wbudowania. Dopuszczenie nastgpi w oparciu o karty zatwierdzen materiatow/urzadzen
po akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek
Zamawiajgcego, do przedstawienia probek materialow i urzadzen proponowanych do

wbudowania.
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Przedstawienie certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw/deklaracji
zgodnosci z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszezajacych
materialy do stosowania na wbudowane wyroby budowlane bgdg jednym z warunkow
odbioru robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej

podczas realizacji inwestycji (tyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza).

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé w wersji papierowej i elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii
w ukladzie wspétizednych 2000 w powigzaniu z mapa zasadniczg obejmujacg teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektéw powinna by¢ wykonana w rozbiciu
na warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015
roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obicktom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67 poz. 582)

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé kolizje z istniejacq infrastrukturg
podziemng i nadziemng. W czasic wykonania robét Wykonawca powinien zwracaé
szezegdlna uwage przy wykopach na ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sieé wodociggowa, kanalizacyjng, telekomunikacyjna,
$wiattowodowa itp. oraz ochrong punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z
robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujacego z elementami
budowlanymi nalezy poinformowa¢é Zamawiajgcego oraz uzyskaé opini¢ lub
uzgodnienie uzytkownika uzbrojenia i usungé kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem
uzbrojenia (jezeli nie zostanie to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie
ofertowej zobowiazany jest uwzglednié ryzyko zwigzane z usunigciem wszystkich
ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, ktére mogg wystapi¢ podczas prowadzenia
robdt z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnic
infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszezeniem zadrzewienie
i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu robt Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu

kompletna  dokumentacj¢ powykonawcza  (zawierajgeg — m.in.: dokumenty
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potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i
urzadzen, wyniki i protokoly badan, sprawdzen i prob) wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng (w 2 egzemplarzach w wersji papierowe).

Podstawa wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajgca opracowanie projektu
i realizacje robét na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca winien opracowaé wyceng inwestycji metodg uproszczong z podzialem na
poszczegolne elementy realizacji, zgodnie z wzorem zalgczonym do wzoru umowy.
Podstawg skalkulowania ceny za realizacje inwestycji (zaprojektuj 1 wybuduj) ma by¢
tabela elementéw scalonych, sporzadzona w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualng
wizj¢ lokalng w terenie.

W wycenie przedmiotu zamdéwienia nalezy uwzglgdni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.
Niedoszacowanie, pominiccie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postgpowaniu przetargowym oferty.

7ZAKRES I WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

»

Przewidywany  zakres opracowania  projektowego powinien  obejmowac:
Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno—wysokosciowej do celow projektowych w
skali 1:500 (z naniesionymi granicami wlasnosci i numerami dzialek sgsiednich oraz z
reperem roboczym),

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium
zagospodarowania w przypadku koniecznodei i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej o ile dokumentacja techniczna bgdgca w
posiadaniu Zamawiajacego bedzie niewystarczajgca na potrzeby realizacji zadania,
Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego terenu, na ktérym ma zosta¢ wykonany projekt
mostu wraz z dojazdami, chodnikiem i $ciezkg rowerowa.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych aktualizujgcych stan istniejgcy i projektowany w

formie operatu geodezyjnego zalgczonego do dokumentacji podstawowej,
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Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjeg
przedsiewziecia(w tym opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko w zakresie umozliwiajacym uzyskanie decyzji $rodowiskowej) — jesli
decyzja naklada obowigzek wykonania urzadzen ochrony $rodowiska nalezy
uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i wykonawczych, w
przypadku koniecznoéci - (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzgdkowanie gospodarki wodno-
$cickowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego,
zawierajacego elementy wyszczegolnione w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne — (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

Opracowanie projektu budowlanego branzy mostowej w zakresie mostu, drogowej
(chodnik, $ciezka rowerowa ), instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej,
uwzgledniajgcych specyfike rob6t budowlanych i wytyczne Zamawiajgcego,
- projektu stalej i czasowej organizacji ruchu (wraz z uzgodnieniami),

- projektéw wykonawczych do w/w, okreslajacych rodzaj i zakres robét budowlanych
w zakresie umozliwiajgcym realizacje robot budowlanych, zawierajacych uzgodnienia
wymagane obowigzujgcymi przepisami,

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycigcie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen (w przypadku konieczno$ci rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie
zwigzanym z terenami zielonymi nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska
Gminy Stupno

Opracowanie przedmiardw, kosztoryséw scalonych.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego w stosunku do wykonywanych projektow
oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacja niniejszego zamowienia,
Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

Przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.



ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezb¢dne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania i analizy, ktére umozliwig prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno —Uzytkowym. Jezeli prawo lub
inne wzgledy wymagaja, aby nicktore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badZz uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawea robdt przed zlozeniem dokumentacji  projektowej do  zatwierdzenia

w_stosownych urzedach i instyvtucjach zobowigzany jest uzyskaé pozytywng opinie

Zamawiajgcego.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

» Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych wyrobdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami projektu organizacji robdt 1 poleceniami Zamawiajacego,

» W ramach rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia kolizji, tj. wszystkich
przeszkdd, ktére moga wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen
podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdluznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociagdéw dla réznych mediéw i innych obiektéw majgcych wpltyw na
prawidlowa realizacje zadania,

» Wykonawca na wlasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,

» W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktéw osnowy geodezyjnej,
reperow, znakow regulaciji, itp., Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia,

» Dopuszcza si¢ mozliwo$é zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobéw przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego, Projektanta oraz wiasciciela badZz uzytkownika danego

obiektu/urzadzenia,



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé bedzie tego Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnosé,

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobdw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca,

Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowaly one utraty stabilnosci korpusu drogowego i skarpy,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikow,

Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogdéw Panistwowej Inspekcji Pracy oraz
Panstwowej Inspekeji Sanitarnej. Zaplecze ma spelnia¢ wszystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.
Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t podczas trwania az do zakonczenia
i bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonywane roboty muszg by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikoéw Robot,

W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zabezpieczenia
i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

Koszty wynikajgce z ograniczen w ruchu, spowodowane przyj¢tym sposobem realizacji
robot i koniecznoseig wprowadzenia organizacji ruchu zastgpezego, Wykonawca ujmie

w ofercie.



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE W ZAKRESIE ROBOT
BUDOWLANYCH

Osoba, ktora na biezgco konsultuje i omawia szczegdty dotyczgce realizacji robot budowlanych
w danym zakresie, musi by¢ wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.
Zamawiajacy nie bedzie konsultowaé realizacji robdt z innymi osobami poza Kierownikiem
Budowy lub Kierownikami Robot. Wszystkie odbiory robot: zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czeSciowe oraz koncowe muszg odbywaé sie przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikéw Robét (odpowiednich w danej branzy). W przypadku nieobecnosci Kierownika
Budowy lub Kierownika Robdt (odpowiedniej branzy), Zamawiajgcy moze odstapi¢ od

odbioru, a Wykonawca powinien wystapi¢ ponownie z wnioskiem o odbidr do Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANIA NOWYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania muszg
posiada¢ wymagane deklaracje whasciwosci uzytkowych $wiadectwa dopuszezenia i
odpowiada¢ aktualnym normom i muszg byé nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy i wyroby budowlane ktére:
» sg oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$¢ z normg zharmonizowana,
europejska ocena techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna;
» sg oznakowane znakiem budowlanym, wskazujgcym, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczna;
» posiadajg deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Normg lub krajowa oceng techniczna;
Wszystkie materialy i wyroby zakupione przez Wykonawcg niezbgdne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swoj koszt z uwzglgdnieniem kosztow transportu,
zatadunku, wyladunku, ewentualnych przeladunkéw wyrobéw oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki materiatléw. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego



zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania

STWiORB w czasie realizacji robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robot i stosowanych
wyrobdw. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania wyrobdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwoscei ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan wyrobéw i robét ponosi Wykonawca. Wykonawca bgdzie

dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace postgpu prac budowlanych.

ODBIORY ROBOT
KOLEJNE ETAPY ODBIORU ROBOT
Odbiér robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawceg. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy.
Roboty podlegajg nast¢pujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czgSciowemu,
» odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi gwarancyjnemu.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
> kopie umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca wraz z aneksami
oraz ewentualne umowy z podwykonawcami,
> stosowne decyzje administracyjne,

» dziennik(i) budowy,



>
>

>
>
»
>

>
>

>
>

przyjeta do realizacji dokumentacje projektowsa z naniesionymi, przyjetymi do
realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy-
dla wszystkich branz,

protokoly odbioréw czgéciowych i koncowych,

wyniki kontroli jakosci, wyniki pomiar6w geodezyjnych, atesty na wbudowane

wyroby, prefabrykaty i urzgdzenia, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania;
recepty i ustalenia technologiczne,

wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czg¢dciowych wraz z

potwierdzeniami ich usunigcia;

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu (w miarg potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru w miarg potrzeby,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metoda

montazu)
geodezyjne pomiary powykonawcze,

inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poswiadczong stosowna

klauzulg przez Oérodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
korespondencje i inne dokumenty, mogace mie¢ istotny wplyw na przebieg odbioru,

inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robét; Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
przekazana Zamawiajgcemu w 2 egz. w
formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie
nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzacj¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zlozy uaktualniong mapg inwentaryzacji
powykonawczg dla terenéw na ktorych prowadzone byly prace i terenow
przylegtych do Whasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i przekaze Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie przekazania. Rownocze$nie

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie tejze mapy.



ODBIORY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda, wedlug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w
okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajgcy sporzadza protokol odbioru, ktéry
podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okresla zakres

usterek i termin do ich usunigcia.



