

SZP.271.1.2.2020

## OGŁOSZENIE

### **O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Zamawiający – Gmina Słupno na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – ETAP II” – (BZP nr 511568-N-2020z dnia 11.02.2020r.)**

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Gmina Słupno ogłosiła przetarg na realizację przedmiotowego zadania w dniu 11.02.2020r. Otwarcie ofert w postępowaniu odbyło się dnia 02.03.2020r. Pismem z dnia 18.03.2020r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 31.05.2020r.

Wykonawca MCC S.A. między innymi wyraził zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą i jednocześnie przekazał nową gwarancję wadialną na nowy termin związania ofertą.

W dniu 26.03.2020r. nastąpiło zwiększenie środków na realizację zadania z pierwotnych 1.000.000 zł do kwoty 1.181.200 zł.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2020r., w którym jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez MCC S.A. na kwotę 1.172.469,05zł.

Wybrany Wykonawca w dniu 29.05.2020r. dokonał wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W analogicznym okresie czasu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (obowiązujący od dnia 14 marca 2020r.), a następnie stan epidemii (obowiązujący od dnia 20 marca 2020r.).

Po zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego oraz wyborze najkorzystniejszej oferty odnotowano spadek zaplanowanych wcześniej wpływów do budżetu Gminy Słupno.

Wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii za miesiąc marzec 2020r. w stosunku do marca 2019r. zmniejszyły się o ok 13,59%. Wpływy za kwiecień 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o ca 39,34%.

Ta okoliczność dała asumpt do zweryfikowania budżetu Gminy pod względem możliwości sfinansowania realizacji przedmiotowego zadania i zawarcia umowy z wyłonionym wcześniej Wykonawcą.

Zamawiający dokonał wnikliwej analizy sytuacji finansowej Gminy zarówno strony dochodowej jak również wydatkowej, przy konieczności zabezpieczenia środków na zadania bieżące, które muszą być realizowane, jak również na sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych już zaciągniętych.

Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządu, przewidywany dodatkowy wzrost kosztów świadczenia niektórych usług w drugiej połowie roku oraz zapewnienie środków na ciężącym na Gminie obowiązku wywiązywania się z zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przyczyniły się do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rezygnacji z realizacji zadania i unieważnieniu postępowania.

Zaistniałe nowe okoliczności są na tyle znaczące i niebagatelne, że Zamawiający przyjął, iż w interesie publicznym jest konieczność niezakłóconej realizacji ww. zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty przed realizacją inwestycji polegającej na usprawnieniu jednego z odcinków dróg gminnych.

Podkreślić należy również, że powstałe okoliczności nie były znane ani możliwe do przewidzenia, mają zewnętrzny i trwały charakter, ich zaistnienie jest niezależne od samego Zamawiającego, nie zostały przez niego wywołane i mają charakter nieodwracalny.

W chwili obecnej poglądy wyrażane zarówno przez medyków jak i ekonomistów w sferze publicznej nie pozwalają na odpowiedzialne prognozowanie nawet przybliżonej daty zakończenia nie tylko epidemii ale przede wszystkim jej negatywnych skutków finansowych, dlatego też w dbałości o interes publiczny całej wspólnoty Gminy Słupno Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka