~ DZIAL 1
WZOR UMOWY
SJK.2151....... 2016
UMOWA Nr........ 2151.2016

zawarta w Stupniew dniu ...................... pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Waéjcik

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............... posiadajgcym numer NIP ............................
reprezentowanym przez:
zwanego dalej ,\Wykonawca”
o nastepujgcej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania
inwestycyjnego pn.” Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg przy ulicy
Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesiji 27 tj. do dz. nr ewid 2/5 w Stupnie”.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie
gwarancji i rekojmi.
3. Szczegotowy zakres robét bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc
jej integralng czes¢.
4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,
ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istothnych Warunkow Zaméwienia.

§ 2
1.Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowe;.

2. Komplet materiatdbw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.
§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.



2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane do dnia 15.12.2016.

2. Termin zakonczenia robdét moze ulec zmianie w przypadku wystapienia
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemoZzliwiajgcych wykonanie robot.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym
przesuniecie terminu zakonczenia robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwata
przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana termindéw realizacji poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych
zapisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym zadania, spowodowana
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku zorganizowania robét w sposob gwarantujgcy dotrzymanie koricowego
terminu realizacji catosci zadania i zgtoszenia robdt do odbioru koncowego,
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla osob korzystajacych z ulicy Miszewskiej i Wiosennej, ochrona
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkdw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcym zwigzek z prowadzonymi robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancéw i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym;
3) wykonanie robo6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — rob6t zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robét odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzgdzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robodt
porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego  z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezgco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegdlnymi elementami,
b) prowadzenie robot w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caty czas realizacji inwestycji wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty
5) sporzgdzenie szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.



Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do
akceptacji — pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
przypadku braku uzgodnienia pomiedzy stronami tresci harmonogramu oraz nie
dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy staje
sie zatgcznikiem nr 1do umowy i jego zmiany wymagajg zgody obu stron;

6) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane;

7) opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robadt,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

8) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

9) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokotach ZUD oraz jednostek
uzgadniajgcych, ktore sg zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca bedzie informowat
wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementdéw o rozpoczeciu
robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem;

10) wystapienie do Zaktadu Energetycznego oraz Urzedu Gminy w Stupnie
o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te



media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robot.
Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji rob6t obcigza réwniez
koszty posrednie Wykonawcy;

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie
i niepodlegajgcych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzgdzehn oraz przywrdcenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

12) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oswiadczenie, ze roboty zakonczone przez niego s3g catkowicie zgodne
z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;,
13) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

14) dokonanie inspekcji TV za pomocg kamery przed rozpoczeciem robot branzy
drogowej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami. Ptyta CD z
inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych;

15) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
16) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

17) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci,

18) prowadzenie robét ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

19) niezwloczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wptynaé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

20) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. W branzy sanitarnej nalezy
dostarczy¢ po 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wykonywanych sieci.
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt;

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

23) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290);

24) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 672);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
21),

25) wystgpienie do odpowiednich jednostek o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego i o umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem;



26) zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

27) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznoéci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania;

28) zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robo6t zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu,

29) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;,

30) zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

31) okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiaéciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu
robdt w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy
materiatéw z rozbiorek;

32) informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadtoéci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktorej druga strona
mogta dang korespondencje otrzyma¢ i zapozna¢ sie z jej trescia.
Korespondencje wystang droga elektroniczng uwaza sig¢ za dorgczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacii elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajaCego ............ccoovriiiiaiiiiiiiii

Adres emailowy WYKONAWECY ........cccooiviiiiiiiiiiii,

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru korcowego obejmujgce ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilne; kontraktowej i deliktowe] w
wysokoséci, co najmniej wartosci  kontraktu. Wykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy;

34) zapewnienie, aby Kierownik budowy oraz kierownicy robét przebywali
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
odpowiedniej branzy

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajagcemu dokumenty kierownika budowy oraz kierownikéw robot
wymaganych branz.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:



1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej catosci
przedmiotu umowy przyjetej do realizacji przez Staroste Ptockiego bez sprzeciwu
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbior przedmiotu odbiorow czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich warto$é.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysoko$ci ................... zt
(Stownie: ..o zlotych) uwzgledniajgce podatek od

towarow i ustug VAT wedtug stopy obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT
przez \Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnoéci, ktdére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploataciji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie robo6t odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazac sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywdéz i utylizacja materiatbw z rozbidrki itp.), koszt
doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robét,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robdt. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny
przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okre$lonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt,
ktorych

wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
a nadto do wprowadzenia rob6t (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie
robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi o tym
wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji 0 zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robo6t (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)



i wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o warto$¢ ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad
ktorego wchodza roboty zaniechane i powigkszone o warto$¢ kosztorysowq
(kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiajgcego) pozostatych robét
danego przedmiotu odbioru, ktére bedg wykonywane.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50% wartoSci
realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania,
ktorych wykonanie stato sie konieczne, na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej
do przewidzenia, Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ te roboty na dodatkowe
zamowienie Zamawiajgcego udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamdwien publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikdéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztdw posrednich, zysku, ceny materiatébw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatéw
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robét i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub

cen najmu sprzetu, po weczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: czg$ciowymi i koncowg za
poszczegolne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo — finansowym przy czym podstawa do wystawienia faktur jest protokot
odbioru czesciowego lub odbioru korcowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcedo.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktory $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczaca ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.



Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez — obowigzuje
analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagainego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw
zapfaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej  zaptaty ~ wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegolnosci
wszelkich dokumentéw éwiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposrednie;
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jego Numer |dentyfikacji Podatkowej brzmi ........



14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg
Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ...................
15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomocg podwykonawcow w zakresie:

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnoSci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze byc
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres rob6t potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, jak réwniez nie moze by¢ diuzszy od terminu zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy haleznego za zakres robét wykonywanych przez podwykonawce,

e) w przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jest
diuzszy od terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za zakres
robot wykonywanych przez podwykonawce, termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ulega automatycznemu przedtuzeniu do dnia



nastepujgcego po siedmiu dniach od dnia, w ktorym powinno by¢ zaptacone
wynagrodzenie podwykonawcy,

f) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

h) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

i) protokoly odbiorow czeéciowych i odbioru korcowego powinny byc
sporzgdzone przy udziale Inwestora, WWykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
robot wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub
8.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust.
11, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.
13.  Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego — lecz nie wigksze] niz 50.000,00 zt, oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 14 dni i od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do



doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

17. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny Ilub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

18. Zamawiajgcy moze zgdac¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia
do wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych
podwykonawstwa.

19. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcédw, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2 b
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§8
1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda:
- w zakresie robdt drogowych - ..........cccoviiiiiiiiiii
- w zakresie robdt sanitarnych - ...
Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie...............ccccccoeevviiniiieinennnn,
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ....................cocooennn,
- Kierownikiem robot drogowych - ...,
- Kierownikiem robot sanitarnych - ...
3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika Budowy,
kierownika robot posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy,
kierownika robot w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania
sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢é Zamawiajgcy i
Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od
powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
5. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby
bedg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowoéci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru,



a w przypadku odbioru koricowego - ztozy jednocze$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmiot odbioru.

3. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

4. Zamawiajgcy W ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do
odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia braku gotowoséci do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robét i wyznaczony termin
kolejnego odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorow.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usunac je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lubl/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w
Terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
wyznaczenia w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnoéci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:
1) opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt a) za
kazdy dzien opoznienia ponad termin wyznaczony przez strony;



2) opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego lub kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegotowg
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony,

3) opdznienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia,
ponad termin wyznaczony przez strony;

4) opdznienie w dostarczeniu dokumentow umozliwiajgcych dokonanie odbioru
kohncowego tj. atestow, deklaracji zgodnos$ci, inwentaryzacji geodezyjnej
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia, ponad termin
wyznaczony przez strony;,

5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodznienia, ponad termin wyznaczony
przez strony;

6) opobznienie w dostarczeniu dokumentéw dla kierownika budowy oraz
kierownikéw rob6t w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony,

7) za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy oraz kierownikow roboét na budowie
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien
nieobecnosci;

8) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegélnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytgcznie — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,

9) opdznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia;

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

12) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5
ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

13) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

14) brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie 3 dni
od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do ich podpisania
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1. za kazdy dzien opoznienia;
15) brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokoéci 1 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie
szkoda, Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad
wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.



4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie,
jezeli:
1) z ostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robét trwajgce powyzej 7
dni,
3) opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni
wg harmonogramu rzeczowo — finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposoéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystapi jednokrotna koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w  przediozeniu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z
§ 7 ust.20 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych za
naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu W.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obciazajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t na dzien
odstagpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robo6t nastgpi na koszt Wykonawcy Ww
przypadkach okreslonych w §11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczgcych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez \Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,



4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdét,
b) odkupienia materiatéw, konstrukeji i urzagdzen, o ktérych mowa w pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
2. Po odstapieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce
wtasno$é Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zadania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawey (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usung¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wtasnosc
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastgpnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru korncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoéj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny
termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wilasnych specjalistow lub specjalistow  strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
5. \Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badZz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposéb okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przedtuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonane;j istotne;
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwaranciji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajacego, W
szczegolnosci powstatych wskutek wad bgdz usterek w przedmiocie umowy bgdz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. WWykonawca pokrywa réwniez ewentualne



straty Zamawiajacego, ktore poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ... zt
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2. Kwota ......c.c.ceeee. zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
sostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbi6r koncowy).
3. Kwota .....oooovveenn. 7}, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci
oferty, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w
ogfoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwose dokonania w umowie nastepujgcych
istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot,
o ktorych mowa w § 5 ust. 7, 8 lub 9, oraz terminu wykonania przedmiotu umowy

w przypadku zaistnienia sytuaciji, o ktorych mowa w § 3 ust. 2.

c) terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

e) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany
podwykonawcoéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejsza umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01 2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.



§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



