~ DZIAL 1
WZOR UMOWY

5JK.21561....... 2016

zawarta w Stupniew dniu ..................... pomiedzy:

Gmina Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajacg
NIP 774-32-13-464, reprezentowanag przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Wdjcik

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............ posiadajacym numer NIP ...................oail.
reprezentowanym przez:
zwanego dalej ,Wykonawca”
0 nastepujgcej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. "Arkadia
Mazowiecka — Przebudowa drogi gminnej Ptock — Rydzyno wraz z infrastrukturg”
— ETAP I
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegolowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc
jej integralng czes¢.
4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,

ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie

kompleksowe zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajagcym oddanie do
eksploataciji.

2, Komplet materiatéw, sprzetu i urzgdzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:




1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-
odbiorczym.

~ 2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastapi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane do dnia 31.08.2020r.

2. Termin zakonczenia rob6t moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym
przesunigcie terminu zakoriczenia rob6t nastgpi o tyle dni, przez ile trwata
przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana terminéw realizacji poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych
zapisanych w har monogramie rzeczowo — finansowym zadania, spowodowana
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku zorganizowania robét w sposéb gwarantujgcy dotrzymanie korncowego
terminu realizacji catoéci zadania i zgloszenia rob6t do odbioru koncowego,
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy w sposoéb powodujacy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia
ha terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym;
3) wykonanie rob6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie rob6t towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — robot zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystapienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robét odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robot
porzadkowych, wywbéz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco
porzgdkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegolnymi elementami,
b) prowadzenie rob6t w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatdw, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty
5) sporzadzenie szczegdtlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4 v 8
R by Namiriski




Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do
akceptacji — pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykenawey.—Zamawia}qeemufprzfyslugujeﬁOtamodstap]e,nLaiodiumowy w
przypadku braku uzgodnienia pomigdzy stronami tre$ci harmonogramu oraz nie
dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy staje
sie zatgcznikiem nr 1do umowy i jego zmiany wymagajag zgody obu stron;

6) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na

roboty budowlane;

7) opracowanie i przediozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, program
u zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposOb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

e) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo§¢ $érodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementow
robot.

8) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji rob6t budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

9) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokotach ZUD oraz jednostek
uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca bedzie informowat
wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o rozpoczeciu
rob6t budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem,

10) wystgpienie do Zaktadu Energetycznego oraz Urzedu Gminy w Stupnie
o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody obciazajg koszty posrednie Wykonawcey robét.
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Ewentualne oéwietlenie placu budowy w trakcie realizacji rob6t obcigza réwniez

koszty posrednie Wykonawcy;

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
—'rn'repodlega}aeye’rrlrikwidaeji—zadpzewieﬁfunnych,ﬁlementdwfzaggsmdarowania

terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrécenie terenu po

realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

12) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy

oraz o$wiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego s3 catkowicie zgodne

z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

14) dokonanie inspekcji TV za pomoca kamery przed rozpoczeciem robot branzy

drogowej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami. Plyta CD z

inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentoéw odbiorowych;

15) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu

16) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztuka

( budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

17) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemne;

rurami ochronnymi z gestorami sieci; ‘

18) prowadzenie robot ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg

wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot;

20) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach)

wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. W branzy sanitarnej nalezy

dostarczy¢ po 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wykonywanych sieci.

Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne

oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoly

badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, O

pozwoli na oceng nalezytego wykonania robot;

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w

trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony |

konieczny do ich usunigcia;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

23) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290);

24) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.

z 2016r. poz. 672);

- Ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21

25) wystapienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajecie

pasa drogowego i 0 umieszczenie urzagdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem

drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynno$ci

zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wiasnym staraniem;

26) zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem

spowodowanym érodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

27) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 Ini od

daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
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28) zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu;
29) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie swoich

———zobowigzan wobec podwykonawcow;

30) zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

31) okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatéw.

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu
rob6t w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywdz z terenu budowy
materiatéw z rozbiorek;

32) informowanie Zamawiajgcego W okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, 0so6b
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje si¢ jako dorgczong z chwilg, w ktérej druga strona
mogta dang korespondencjg otrzymaé i zapoznaé¢ sie z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwila,
gdy zostanie ona wprowadzona do srodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajaCego .......coovueamrimimiimnnnnes

Adres emailowy WYKONAWCY ........ccooceeimiiiiniiiiiniie

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgce ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowe] w
wysokoséci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy,

34) zapewnienie, aby Kierownik budowy oraz kierownicy robét przebywali
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
odpowiedniej branzy,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajacemu dokumentéw kierownika budowy oraz kierownikéw robot
wymaganych branz,

36) Przedstawienie do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie
przez niego wskazanym, w siedzibie Zamawiajgcego, dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw
wymaganych oséb na umowe o prace (kopii uméw o prace oraz aktualnych na
dzien wezwania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na ten dzien);

28) Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sg do uzyskania zgody od
pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.




2. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej catosci
pﬁedmietwumewy—wr—a}zﬁecyz}qfazezwolemmna,tealizadgjmeﬁtwji,dtaggng
i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czgsciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentow uzasadniajgcych ich wartosc.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe brutto w wysokoSCi .......ccceeeieeen. zt
(115)71 | (- ERRIE SR —— zlotych) uwzgledniajgce podatek od

towarow i ustug VAT wedtug stopy obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sg niezbgdne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie robo6t odwodnieniowych zwiazanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiérki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robot,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczaittowe zostalo ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialno$é i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okre$lonego w umowie.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy, a nhadto do wprowadzenia robot (materiatébw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwlocznie po powzigciu informacji o zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych ryczait, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o roznice wartosci robot (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego)
i wartosci ryczaitowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu




rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.
8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot

wynag rodzenfe#ryczaﬁowefoﬁttérymfrﬁewaﬁwst%ﬂestaniejeomniejszone—,
o wartoéé ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad
ktérego wchodzg roboty zaniechane i powigkszone o warto$¢ kosztorysowg
(kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiajgcego) pozostatych robét
danego przedmiotu odbioru, ktére bedg wykonywane.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonad te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych ustalonych ‘
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu l
jest zastosowanie wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu \

kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatlow
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
rob6t i wbudowania materiatow. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za
poszczegolne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo — finansowym uwzgledniajacym wysoko$¢ srodkow finansowych
zabezpieczonych w Budzecie Gminy Stupno na realizacje zadania na lata 2016
....... 2017 ......, 2018 ........, 2019 ............ 1 2020 ......... przy czym podstawg
do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczaca ich umowag o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate nale;inego




wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysiugujaeego—pedwykenawey—lubfdalszemufpodwykonawcy,fkiényfzawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umoweg O podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopi
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezpoérednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu w szczegoInosci
wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposrednigj
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze.

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy 0
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajacy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgloszenia rejestracyjnego i decyzjg
Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..................
15. Strony ustalajg, ze zaptata nastgpuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaplaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupelnienia stosownych brakow.




18. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i ha warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypeinia wszelkie ewentualne roszczenia
majatkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomocg podwykonawcéw w zakresie:

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaly
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treéci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne Z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢
wyzsza nhiz przewidziane W niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze byé diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robat,




i) protokoty odbiorow czeéciowych i odbioru koricowego powinny byc¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
robét wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien: ... |

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sig za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przeditozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego |
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt.




18.Zamawiajgcy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia
do wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych

——— podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoéwienia.

§8
1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnic beda:
- w zakresie robot drogowych - ...
- w zakresie robét sanitarnych - ...
- w zakresie robét elektrycznych - .......coooeiiiiii
Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie...............ccooiiiiiinnn
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...............ccooooinninn
- Kierownikiem robdt drogowych - ...
- Kierownikiem roboét sanitarnych - ...,
- Kierownikiem robét elektrycznych - ...
3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby sprawujace funkcje Kierownika Budowy,
kierownika robét posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy,
kierownika rob6t w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania
sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy |
Wykonawca. Zmiana wymaga zgltoszenia w formie pisemnej w ciaggu 3 dni od
powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazane osoby
beda spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowoséci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru,
a w przypadku odbioru koncowego - ziozy jednoczesénie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robét zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o zakorczeniu rob6t — do odbioru koricowego
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przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowoéci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednocze$nie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze).

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiordéw jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ usungc je
na swdj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym ZamaW|ancy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
Terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecno$é Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzieh op6zZnienia w ich usunigciu,
3) w przediozeniu do akceptacji w terminie 10 dni od podpisania umowy
sporzgdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,




5) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, za kazdy dzien opoznienia,

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia,

7) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, oraz w ponizszych przypadkach:

8) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy i/lub kierownikéw
robot w czasie trwania robét branzowych - w wysokoéci 500 zt brutto, za kazdg
nieobecnos¢ ;

9) opdznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;

10) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznoéci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytacznie - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,

11) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokoéci 1 % wynagrodzenia
~brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

12) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

13) nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
z §5 ust. 1 za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

14) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

15) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznoéci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opo6znienia.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie
szkoda, Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad
wysoko$é kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

4. Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki za nieterminowa zaptate faktur w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.




2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opoznlenle W rozpoczeciu roboét trwajace powyzej 7
dni,
3) opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni
wg harmonogramu rzeczowo — finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposoéb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystapi trzykrotna konieczno$é dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w  przedfozeniu poswiadczonej za
zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
§ 7 ust.20 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych za
naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$éci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obciazajg nastgpujgce obowigzki
szczegodtowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot na dzien
odstgpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczgcych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezgleznych od niego,




4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu

zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzagdzen, o ktérych mowa w pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzgdzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wtasno$¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajacy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce witasnosé
Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny
termin. ' '
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreSlonym w ust. 3,
Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznoéci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wtasnych specjalistow Iub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajacego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposéb okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotne;,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, W
szczegolnosci powstatych wskutek wad bgdz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktére ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.




8. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat pigc.

§15

1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote .............. zt
w formie .......ccccceveeen.

2. Kwota ................ zt, , . 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbidr koncowy).

M T T zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za
zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zaméwien Publicznych oraz przewiduje mozliwosc
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7,8 lub 9,
c¢) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznoéci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,
c¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,
d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klgski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,




f) treSci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany
podwykonawcow w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowsa.

§17
W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne witasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




