DZIAL Il
WZOR UMOWY
SJK2T81 ni 2018
UMOWA Nr........ 21561.2018
zawarta w Stupniew dniu ....................... pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcg
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Woéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Lapiak

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanego dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania robét budowlanych
polegajgcych na budowie drogi gminnej wraz ze $ciezka rowerowg
w miejscowosci Wykowo.
2. Wykonaweca niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, opisem przedmiotu
zamowienia oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla opis
przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowiac
jej integralng czesé.
4. Integralnymi czgéciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,
ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§2
1.Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu
przedmiotu zaméwienia.
2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sig nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotlem zdawczo-
odbiorczym.
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,
- roboty budowlane dodnia .........................




2. Termin zakonczenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposo6b prawidtowy, zgodny z
technologig robot.
3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym
przesunigcie terminu zakoriczenia robodt nastapi o tyle dni, przez ile trwata
przyczyna niezalezna od Wykonawcy.
4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga spisania aneksu do umowy
wydtuzajacego termin jej wykonania.

§4

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) Zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze
ucigzliwosci, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone
przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacym zwigzek z prowadzonymi robotami.

2) Prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

3) Wykonanie robdét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym do:

a) wykonania robot towarzyszgcych zwigzanych z inwestycjg — rob6t zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w
trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia utrudnienn — ich likwidacja
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym
urzgdzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robét porzadkowych, wywoz ziemi,
gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezgco porzadkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w
sposéb skuteczny obiektu wraz z jego poszczegoéinymi elementami,

b) prowadzenie robot w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terenéw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) Utrzymanie we witasciwym stanie technicznym wszystkich drég dojazdowych
objetych tymczasowg organizacjg ruchu przez czas trwania budowy.

5) Pofaczenie budowanych nawierzchni z juz wybudowanymi odcinkami
nawierzchni oraz ich wysokosciowe dostosowanie.

6) Zapewnienie aby wszystkie materialy i urzadzenia posiadaly stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczyé swiadectwo
jakosci — certyfikat na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydanym
przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz
opis montazu, a takze gwarancje na zamontowang nawierzchnie oraz pozostate
urzgdzenia.

7) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywalyby w odniesieniu do
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niektorych materiatow, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegolnosci podana bytaby nazwa wiasna materiatu, urzgdzenia czy
technologii, numer katalogowy Ilub producent, nalezy to traktowaé jako
rozwigzanie przyktadowe okre$lajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzgdzenia |
technologie rownowazne. Wszelkie materiaty, urzgdzenia i technologie,
pochodzgce od Kkonkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia
i technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie materiaty, urzgdzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac
nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzgdzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. musza by¢:

- tej samej wytrzymato$ci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatédw i urzadzen jesli zostaty okreslone
w dokumentaciji projektowe;,

- kompatybilne z istniejgcyg i projektowang infrastruktura,

- spetniac te same funkcje,

- spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

- posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta
i Zamawiajgcego w przypadku zmiany materiatdbw wystepujacych w projektach na
inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w
dokumentaciji technicznej.

Po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, Zze proponowany materiat jest
rownowazny i w jego gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen,
opinii itp. potwierdzajgcych rownowaznosé. W przypadku dopuszczenia materiatu
rébwnowaznego, wplywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji
zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robot
budowlanych objetych podpisang umowa.

8) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow jest
zobhowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu, tj. Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji aprobaty techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych
przypadkach dotaczy probke materiatu atestéw, deklaracji zgodnosci, recept na
materiaty.

9) Sporzgdzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é opracowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do
akceptacji — pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
przypadku braku uzgodnienia pomiedzy stronami tresci harmonogramu oraz nie
dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram rzeczowo-
finansowy musi by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy staje sie zatgcznikiem nr 1 do
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umowy i jego zmiany wymagaja zgody obu stron.

10) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegétowego
kosztorysu ofertowego na roboty budowlane.

11) Opracowanie i przedtozenie w terminie 10 dni od podpisania umowy
programu zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzenh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

12) Na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawienie i wdrozenie, w razie zadania
przez Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego
zgdania, Programu Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jako$ci.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawag do
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

13) Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani do przebywania
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
odpowiedniej branzy.

14) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu
budowy.

15) Przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokotach m.in. z Narady
Koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniajagcych, ktére sg zawarte w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto
Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych
sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je
wykonywat pod ich nadzorem.




16) Wystgpienie do wilascicieli sieci o wskazanie punktu poboru enerdgii
elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obcigzaja Wykonawce robdt. Ewentualne oéwietlenie placu budowy w trakcie
realizacji robot obcigza rowniez Wykonawce,

17) Dostosowanie rzednych armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego
terenu oraz rzednych wierzchu istniejgcych wtazéw studzienek do rzednych
projektowanych.

18) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na
budowie i niepodlegajgcego likwidacji zadrzewienia i innych elementow
zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz
przywrécenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

19) Wykonanie i utrzymanie na koszt wtasny zaplecza budowy oraz dokonanie
jego likwidacji po zakohczeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy poprzez staly dozér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykonanie i utrzymanie na witasny koszt ogrodzenia
terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

20) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wedtug umowy,
21) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy.

22) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

23) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

24) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie
opracowanego projektu tymczasowe] i statej organizacji ruchu dla potrzeb
przedmiotowego zadania. Realizacja przyjetych rozwiazan projektowych w
uzgodnionych projektach organizaciji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamoéwienia.
25) Wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

26) Przekazanie wykonanych elementéw robét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

27) Uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci.

28) Prowadzenie robét ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

29) Niezwioczne informowanie = Zamawiajgcego (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag
wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot.

30) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoly badan, sprawozdan i
préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na oceng
nalezytego wykonania robot. '




31) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia.

32) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét.

33) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu,
wywozu i utylizacji materialtbw z ewentualnych rozbidérek (wykonawca we
wtasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na
sktadowisko materiatow z rozbidrki i dostarczyé zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy przyjecie materiatdw do utylizacji.

34) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami),

35) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczecia realizacji inwestycji.
36) Zabezpieczenie drogi prowadzgcej do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

37) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

38) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

39) Zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych
zakryciu.

40) Udzielanie niezwlocznej pisemnej informacji na zgdanie Zamawiajgcego o
stanie swoich zobowigzan wobec podwykonawcow.

41) Zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy (autora) dokumentacji
projektowej w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na
podstawie, ktdrej realizowane jest zadanie.

42) Okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodno$ci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wilasciwg aprobatg techniczna, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

43) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoéz z terenu budowy materiatow z
rozbiorek.

44) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
wszystkich dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie robdt budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia osob do kierowania robotami budowlanymi.

45) Informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osoéb
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadtosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktoérej druga strona
mogta dang korespondencje otrzyma¢ i zapoznaé sie z jej trescia.
Korespondencje wystang droga elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwila,
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gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomoséci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata,

Adres emailowy ZamawiajgCego ........ccoceivveieiiieiiiiiiriee e

Adres emailowy WYKONAWECY ..........ccccovuveiivuiiniiieccie e

46) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacii
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajgcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

47) Informowanie wiasciciela przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robét budowlanych,

48) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwigzanych z realizacja
przedmiotu inwestycji, zwotywanych przez Zamawiajgcego nie czesciej jak raz na
tydzien, przez caty okres realizacji zadania.

49) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcego ubezpieczenie w
peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci, co najmniej wartosci  kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy.

50) Zatrudnienie przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w ofercie
zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wszystkie czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ,

o1) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoOb wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
52) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przediozenie Zamawiajgcemu
wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnoséci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
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o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce [ub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci
przedmiotu umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniem
rob6t budowlanych i dziennika budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich warto$¢ zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawecy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................. zt
(SIOWNIE: oo ztotych) uwzgledniajgce podatek od

towardw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploataciji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, w szczegolnosci
te do ktorych realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
w tym prowadzenie rob6t pomocniczych, odwodnieniowych zwigzanych z
pompowaniem wody gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okaza¢ sie
koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na




rzecz ustugodawcoéw (optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z
rozbiorki itp.), koszt doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie
zakonczenia robot, koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzgdzonego
przez wykonawce przedmiaru robot. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny
przedmiotu zamodwienia na witasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o
dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robo6t (materiatdéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robot (materiatdw) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
i wartosci ryczattowe] tego zakresu (przedmiotu odbioru Ilub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych roboét
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o wartos¢ ryczattowg robét i materiatdw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku koniecznosci wykonania roboét dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, Wykonawca zobowiazuje sie wykonac te roboty.
Przystgpienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawa do sporzgdzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg $rednich
stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbhudowania materiatéw.
W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po
wcezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: cze$ciowymi i koricowg za
poszczegdlne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo — finansowym przy czym podstawg do wystawienia faktur jest protokét
odbioru czesciowego lub odbioru korcowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.




3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, zgodnie z tgczgca ich umowag o podwykonawstwo zaakceptowang
przez zamawiajacego, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw rowniez obowigzuje
analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznoéci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przediozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w szczegolnosci
wszelkich dokumentoéw éwiadczgcych o niezasadnoéci dokonania bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcedgo, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;

V)




watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jego Numer ldentyfikacji Podatkowej brzmi ... .....
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzja Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...................

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewtasciwej treéci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakéw.

18. Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia, w wysoko$ci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majgtkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez
Wykonawce na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za
Pomocg podwykonawcow w zakresie:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )

) SOOI

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaly
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie p6zniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.
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7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robét wynikajgca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres rob6t potwierdzony odbiorem,

c¢) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ diuzszy niz 21dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze hy¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robét,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego powinny byé
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku zawarcia takich postanowien w umowie, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wstrzymaé wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysoko$ci
odpowiadajacej 150% kwoty, ktéra nalezna bytaby Podwykonawcy w przypadku,
gdyby umowa pomiedzy Podwykonawcg i Wykonawca nie zawierataby klauzul
zastrzezonych w niniejszym punkcie.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
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budowlane przedkiada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy, zgodnie z ust.
11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacjg¢ umowy
przez zamawiajacego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istothych warunkéw zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa (o
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17. Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny Ilub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18. Zamawiajgcy moze zgdac¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia
do wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych
podwykonawstwa.

19. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, ha zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na
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zgdanie zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25 a
ust. 1 pzp i o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeéci
zamoéwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnié bedzie - .............
Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany umowy i odbywa sie
poprzez powiadomienie Wykonawcy.
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...........c.cccoovvevevveennnnn..
3. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy
posiada wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika budowy w sytuacii
zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych
obowigzkow. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacii
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
begdg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna byé potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonanych elementow rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru,
a w przypadku odbioru koncowego - ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do
odbioru rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmiot odbioru.

3. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

4. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi
pissmnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczeénie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i wyznaczony termin
kolejnego odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoly
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorow.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ usunaé je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lubl/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do =zapltaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia lub zaptaty za nie..

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
wyznaczenia w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnoéci odbioru,
Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
| zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:
1) opéznienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzieri op6Znienia ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$é
kary umownej do wysokos$ci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
2) opodznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego lub kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegdtowa
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
3) opbznienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$é kary umownej do
wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
4) opd6znienie w dostarczeniu dokumentow umozliwiajgcych dokonanie odbioru
koncowego tj. atestéw, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia, ponad termin
wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci
50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony
przez strony; maksymalna wysoko$é kary umownej do wysokosci 50%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
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6) opdznienie w dostarczeniu dokumentéw przez kierownika budowy oraz
kierownikow robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysoko$¢ kary
umownej do wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

7) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy oraz kierownikéw robét na budowie
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokoséci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien
nieobecnosci; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 50%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

8) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé
nie wytacznie — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

9) opbznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za kazdy dzien opéznienia; maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 1

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany w terminie okre$lonym w umowie - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien, za kazdy przypadek
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 50% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1

15) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysokos¢ kary umownej do wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 5 ust.

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysoko$é
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowag zaptate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za op6Znienie w transakcjach handlowych.

§ 11
W razie wystgpienia okolicznoci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
§12
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i
1e Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp;
3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury




przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to,
ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez koniecznosci
wyznaczenia dodatkowego terminu, w szczegdlnosci gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy
wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczgt robot bhez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem sytuacji okreslonych w §3 ust. 2i 3,
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi oraz
dokumentacjg projektows,
6) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy,
7) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
4. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny
odstagpienia.
§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstapienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robat,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

ﬂ//ﬁ ﬂ
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2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzgdzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wilasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usung¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wtasnosc
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c. Okres udzielonej rekojmi jest rowny okresowi
gwaranciji.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
~wiasnych specjalistow lub specjalistdw strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwaranciji lub rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego

poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia lub zaptaty za nie.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdéb okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajacego, ktére poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktdrym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) t. kwote ............. zt
/
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VT (o1 Jmen—— : / na rachunek bankowy o nr 38 2030 0045 1110 0000 0285
1900.

2. Kwota ................. zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér koricowy).
e 3T ——— zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
2. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowierh umowy w stosunku do tresci
oferty, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1pkt 2 - 6 Prawa Zamoéwien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:
1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT odnoszgcego sie
do przedmiotu zaméwienia - w sposob odpowiadajacym wymogom ustawowym o
wysoko$¢ zmiany podatku Vat,
2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktére majg wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie w
sposdb odpowiadajgcy powyzszym zmianom zwaloryzowane,
4) wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i/lub zaniechanych,
i/lub dodatkowych,
5) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7, 8 lub 9, terminu wykonania przedmiotu umowy w
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przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku
zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,
6) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjgtkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
7) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzgsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcoéw,
8) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidiowego zgtoszenia lub zmiany
podwykonawcow w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa,
9) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnienn prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn hie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystgpienia przedtuzenia si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze byé zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowiace; podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ wraz z wnioskiem dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé w
jakim zakresie zmiany majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegoInosci:
1) pisemne zestawienie dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych
przez Wykonawce bezposrednio w wykonania przedmiotu umowy, ze
wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw)
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czeéci etatu) w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w przypadku zmiany
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2,
3) pisemne zestawienie wynagrodzer (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw)
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3, pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czesci finansowej przez Wykonawce z okre$leniem zakresu (czeéci etatu) w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w przypadku zmiany o
ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

§ 17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zaméwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
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Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnigciu sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
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