
 

 

 

DZIAŁ III 
WZÓR UMOWY  

BKS.2151…………...2020 
U M O W A  Nr ………...2151.2020 

zawarta w Słupnie w dniu  …………………. pomiędzy: 

Gminą Słupno, z siedzibą w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, posiadającą 
NIP 774-32-13-464, reprezentowaną przez:  
Marcina Zawadkę – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Łapiak 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
..……………………………………………………………………………………………………
……… posiadającym numer NIP ……………………….      
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
zwanego dalej „Wykonawcą”  
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 
o następującej treści: 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., znak 
postępowania: SZP.271.1.6.2020 na realizację zadania pn.:„Wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” – 
Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego: 
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia w skład, którego wchodzi program funkcjonalno - użytkowy wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód i uzgodnień, a 
także uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę / dokonaniem zgłoszeń 
wykonania robót budowalnych i przyjęciem zgłoszeń bez sprzeciwu jak również 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie jeśli będą wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa, 
2) wykonanie robót budowlano – montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację, 
o której mowa w pkt 1, 
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano - montażowych dla 
przedmiotowego zadania.  
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia - 
program funkcjonalno – użytkowy, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowią załączniki 
do niniejszej umowy.  
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) przeprowadzenie weryfikacji technicznej; 
2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1) – (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
przedmiar robót, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót); 
3) roboty budowlano – montażowe oraz nadzór autorski; 



 

 

 

4) prace organizacyjno – szkoleniowe. 
3. Zaprojektowane, dostarczone i zamontowane urządzenia do ogrzewania muszą 
spełniać normy w zakresie zapewniającym minimalny poziom efektywności 
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (obowiązujących do końca 2020r.). 
4.Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto są: 
1) Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3) Oferta Wykonawcy, 
4) Kosztorys ofertowy, 
5) Polisa ubezpieczeniowa. 

§ 2 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe 

zrealizowanie robót w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do eksploatacji. 
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego 
zadania dostarcza Wykonawca 

§ 3 
1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia w skład, którego wchodzi program funkcjonalno - użytkowy wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód i uzgodnień, a 
także uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia 
wykonania robót budowalnych i przyjęciem zgłoszenia bez sprzeciwu do dnia ………….. 
2) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia wykonania robót 
budowalnych i przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu. Przekazanie placu budowy nastąpi 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 
3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlano – montażowych nastąpi z dniem przekazania 
placu budowy. 
4) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia …………………………… 
Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru 
końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
wraz z pozwoleniami na użytkowanie uzyskanymi w imieniu Zamawiającego jeśli będą 
wymagane. 
5) Nadzór  autorski  sprawowany  będzie  począwszy  od  dnia  podpisania niniejszej 
umowy  i  trwał  będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego 
robót. 
2. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach: 
1) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację projektową (tj. 
czynności niezależnych od Wykonawcy) 
2) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonanie robót. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają 
warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, 
w sposób prawidłowy, zgodny z technologią robót i zasadami sztuki budowlanej.  
3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 
4) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 
3. Przypadki, o którym mowa w ust. 2, wymagają pisemnego poinformowania 
Zamawiającego oraz w przypadku robót budowlanych potwierdzenia przez Inspektora 



 

 

 

nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu 
zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od 
Wykonawcy. 
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi  
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysami 
ofertowymi dla przedmiotu zamówienia. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-
finansowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy. 

§ 4 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do 
należytego wykonania Umowy, w szczególności: 
1.1. W zakresie wykonania dokumentacji i robót budowalnych zgodnie z 

przekazaną przez Zamawiającego i opracowaną przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji dokumentacją w tym: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej zgodnie z 
programem funkcjonalno – użytkowym, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, a 
także uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę / dokonanie zgłoszeń wykonania 
robót budowalnych i przyjęcie zgłoszeń bez sprzeciwu oraz jak również uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie jeśli będą wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa; dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie 
z zapisem art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.  

2) Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych i wytycznych do projektowania 
niezbędnych do opracowania dokumentacji od odpowiednich jednostek opiniujących. 

3) Uczestniczenie podczas opracowywania dokumentacji w min. 3 spotkaniach 
roboczych zorganizowanych przez Zamawiającego, dokonanie wszelkich uzgodnień z 
Zamawiającym i z przyszłymi użytkownikami oraz z właściwymi do tego instytucjami i 
organizacjami – w trakcie projektowania, a także zatwierdzenie dokumentacji przed 
wystąpieniem o decyzję organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

4) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dostarczenie niezbędnych dokumentów 
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 
materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót. 
5) Zawiadomienie Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich 
przyczynach w ciągu 5 dni od daty ich zaistnienia. 
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie i prawidłowe wykonanie 
opracowania projektowego oraz za metody użyte przy jego wykonaniu.  
7) Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i 
występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym 
wymogu uzyskania decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej lub innych 
decyzji. 
8) Przejecie terenu budowy od Zamawiającego.  
9) Bieżące prowadzenie Dziennika budowy. 
10) Zorganizowanie placu budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości, 
ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i 
dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z 
prowadzonymi robotami. 
11) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót oraz 
prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie mieszkańców 



 

 

 

i innych użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, 
ratowniczym i porządkowym. 
12) Wykonanie przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych 
urządzeń, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, zgodnie ze SIWZ, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz do 
oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych projektów i robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 
14) Wykonanie robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania obiektu, 
określonych w umowie, w tym do:  
a) wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej placu budowy w miejscu 
realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy. 
b) wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie 
realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja demontaż oraz 
wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących 
z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych 
materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie 
obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych 
robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z 
jego poszczególnymi elementami,  
c) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów 
sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe 
oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
15) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich dróg dojazdowych 
objętych tymczasową organizacją ruchu przez czas trwania budowy. W przypadku 
zniszczenia tych dróg przez sprzęt budowlany Wykonawca dokona naprawy dojazdów 
na własny koszt. 
16) Zapewnienie aby wszystkie materiały, elementy sieci jak i urządzenia posiadały 
stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.  
17) Jeżeli program funkcjonalno – użytkowy wskazywałby w odniesieniu do niektórych 
materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w 
szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, 
numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe 
określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 
29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie 
materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, 
urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, 
urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i 
standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako 
przykładowy, tj. muszą być: - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o tym 
samym poziomie estetyki urządzenia, - o parametrach technicznych materiałów i 
urządzeń jeśli zostały określone  w programie funkcjonalno - użytkowym, - kompatybilne 
z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać 
wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i    
Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w PFU na inne,  



 

 

 

Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w PFU na inne, 
spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji 
technicznej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest 
równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii 
itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału 
równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie 
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z 
zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych 
podpisaną umową. 
18) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski 
materiałowe z załącznikami tj. aprobatami technicznymi, deklaracjami, atestami a w 
uzasadnionych przypadkach dołączy próbkę materiału atestów, deklaracji zgodności, 
recept na materiały.  
19) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być opracowany przez Wykonawcę w terminie 
7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji – pod 
rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Ostateczna 
wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego nie może 
być przekazana później niż w terminie 10 dni od podpisania umowy. Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku uzgodnienia pomiędzy 
stronami treści harmonogramu oraz nie dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym 
terminie. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z kosztorysem 
ofertowym. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 
staje się załącznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagają zgody obu stron. 
20) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego o 
wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową sporządzony metodą szczegółową 
przy czym ostateczna wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez 
Zamawiającego nie może być przekazana później niż w terminie 10 dni od podpisania 
umowy. Kosztorys musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
21) Opracowanie i przedłożenie w terminie 10 dni od podpisania umowy programu 
zapewnienia jakości, w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 



 

 

 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
22) Na żądanie Zamawiającego przedstawienie i wdrożenie, w razie żądania przez 
Zamawiającego, w ciągu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego żądania, 
Programu Naprawczego celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak 
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawą do rozwiązania 
umowy z winy Wykonawcy. 
23) Przestrzeganie uwag i zaleceń zawartych w protokołach m.in. z Narady 
Koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ponadto 
Wykonawca będzie informował właściciela sieci i ich elementów o rozpoczęciu robót 
budowlanych, a także będzie je wykonywał pod ich nadzorem. 
24) Kierownik budowy jest zobowiązany do przebywania codziennie na budowie oraz 
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją przedmiotu 
inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego nie częściej jak raz na tydzień, przez 
cały okres realizacji zadania. 
25) Wystąpienie do właścicieli sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i 
wody na użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie 
realizacji inwestycji. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody obciążają Wykonawcę 
robót. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również 
Wykonawcę. 
26) Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu technicznego istniejących sieci 
oraz sporządzenia protokołów z tych przeglądów. W przypadku braku takiego protokołu 
wszelkie uszkodzenia obciążają Wykonawcę.  
27) Wykonawca będzie informował właściciela budowanych i przebudowywanych sieci i 
ich elementów o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał pod ich 
nadzorem.  
28) Wykonawca uzyska protokoły odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej 
rurami ochronnymi z gestorami sieci. 
29) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i 
niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu 
oraz istniejących instalacji i urządzeń oraz przywrócenie terenu po realizacji inwestycji 
do stanu pierwotnego. 
30) Wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy oraz dokonanie jego 
likwidacji po zakończeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na 
terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji 
oraz wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia terenu budowy (koszty 
pośrednie Wykonawcy).  
31) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz 
oświadczenie, że roboty zakończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 
32) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo 
wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 
33) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 
34) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 



 

 

 

35) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie 
opracowanych projektów tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb przedmiotowego 
zadania. Realizacja przyjętych rozwiązań projektowych w uzgodnionych projektach 
tymczasowej organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamówienia.  
36) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, sztuką budowlaną i 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
37) Przekazanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego. 
38) Prowadzenie robót ziemnych przy zachowaniu warunków BHP i P-poż. 
39) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 
40) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) wraz 
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dostarczenie niezbędnych                          
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego 
wykonania robót. 
41) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia. 
42) Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu 
i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek (wykonawca we własnym zakresie musi 
ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki 
i dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do 
utylizacji.  
43) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
44) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
45) Zabezpieczenie drogi prowadzącej do placu budowy przed zniszczeniem 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców. 
46) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
47) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                              
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
48) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
49) Udzielanie niezwłocznej pisemnej informacji na żądanie Zamawiającego o stanie 
swoich zobowiązań wobec podwykonawców. 
50) Zawiadomienie Zamawiającego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej w 
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, której 
realizowane jest zadanie. 
51) Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich 
braku z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów. 
52) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórek. 
53) Informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o 
każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak 
również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym 



 

 

 

na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W 
przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję 
wysłaną na adres wskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której 
druga strona mogła daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. 
Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy 
zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej na wskazany przez 
Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości zostanie potwierdzone przez serwer 
poczty elektronicznej adresata,  
Adres emailowy Zamawiającego ............................................. 
Adres emailowy Wykonawcy .................................................. 
54) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu 
umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami 
umożliwiającymi dopuszczenie obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
55) Informowanie właściciela przebudowywanych sieci i ich elementów o rozpoczęciu 
robót budowlanych. 
56) Przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem 
na użytkowanie uzyskanym w imieniu Zamawiającego. 
57) Przestrzeganie Kodeksu pracy oraz przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. 
58) W przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich 
służb; wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać 
Wykonawcę. 
59) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru końcowego obejmującego ubezpieczenie w pełnym zakresie 
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokości, co najmniej 
wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis 
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 
60) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji 
umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ;  
61) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.  
62) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 



 

 

 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy;  
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 
63) Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza 
o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochron osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) 
64) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia przyszłych użytkowników w 
zakresie obsługi wymienionych urządzeń grzewczych. 
1.2. W zakresie nadzoru autorskiego 
65) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt.  4  Prawa  budowlanego. 
66) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

1. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym oraz 
przepisami i zarządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej,  obowiązującymi przepisami i normami, 

2. uczestniczenie przy realizacji inwestycji poprzez analizowanie przesłanych przez 
zamawiającego zagadnień, wprowadzenie zmian nieistotnych w dokumentacji,  

3. nadzór  nad  zgodnością  wykonawstwa  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  
rozwiązań  użytkowych, technicznych, materiałowych i doboru robót,  

4. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 
powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe  informacje  i  opracowania,  w  
tym:  rysunki  robocze,  uszczegółowiania  rysunków  wykonawczych, nanoszenia 
poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,  

5.  uzgadnianie  z  Zamawiającym  i  wykonawcą  robót  budowlanych  możliwości  
wprowadzenia  rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań  
technicznych i  użytkowych,  jednak  o  jakości  i  standardzie  nie  niższych  niż 
przewidziano w dokumentacji projektowej,  



 

 

 

6. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego 
propozycji rozwiązań zamiennych lub  ich ponowne opracowanie w  przypadku  
niemożności  zastosowania  rozwiązań  występujących  w  dokumentacji 
projektowej  lub  gdy  ich  zastosowanie  jest  nieekonomiczne  lub  nieefektywne  w  
świetle  aktualnej  wiedzy       technicznej  i  zasad  sztuki  budowlanej,  a  koszt  
zastosowania  nowych  nie  zwiększy  kosztów  zadania  z zastrzeżeniem, że każde 
z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

7. w razie konieczności ocena  parametrów  lub  wyników  szczegółowych  badań  
materiałów  i  konstrukcji  w  zakresie  zgodności  z rozwiązaniami projektowymi, 
normami i obowiązującymi przepisami, 

8.  dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  

9. w razie konieczności udział  w  naradach  i  komisjach  technicznych,  odbiorach  
robót  zanikowych  próbach  instalacji oraz końcowym odbiorze zadania, 

10.  poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub 
uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu  wykonania  nie  zawartych  w  
dokumentacji  autorskiej  –  bez  prawa  do  odrębnego wynagrodzenia,  

11. złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu budowlanego. 

67) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  obowiązków  wynikających  z 
pełnienia nadzoru autorskiego  z  należytą  starannością i na zasadzie zapewnienia 
najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nie mogą powodować 
przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.  
68) W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od 
zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca 
obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności  z  
obowiązującym  prawem  (sporządzenie  projektu  zamiennego,  uzgodnienia,  
pozwolenie  na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe),     
69)Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  skutki  finansowe 
proponowanych  zmian  w dokumentacji  w  stosunku  do  rozwiązań  poprzednich  i  
uzyskać  zgodę  Zamawiającego  na  ich wprowadzenie.  Wykonawca  poniesie  
wszelkie  skutki  finansowe  zmian,  które  wprowadził  bez  wiedzy  i  zgody 
Zamawiającego. 
70)Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie przez 
projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski następujących czynności:  

1) prowadzenie korespondencji, 
2) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  
3) wykonanie rysunków  zamiennych  lub  szkiców  albo  nowych  projektów  

opatrzonych  datą,  podpisem  projektanta  (autora)  oraz informacją jaki element 
dokumentacji projektowej zastępują,  

4) ewentualnie:  pobyty na budowie, wpisy do dziennika budowy, uczestnictwo w 
naradach. 

71) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach 
wymagających nadzoru wynikających  z postępu robót, a także na każde wezwanie 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru lub innej osoby 
wyznaczonej, przy czym:  

1) przez  nadzór rozumie  się  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  na  i  poza  
terenem  budowy  -  jeżeli  wynika  to  z  potrzeb  realizacji  zadania;   

2) pobyty  na budowie powinny  odbywać  się  zgodnie z potrzebą;   
3) czas  reakcji  Wykonawcy  na  wezwanie  - niezwłocznie. 



 

 

 

4)   Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru 
inwestorskiego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewidywany 
termin pobytu na budowie. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
4) odbiory przedmiotów odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego 
wykonaniu, 
5) zatwierdzenie i odbiór dokumentacji 
6) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie 
odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .................... zł (słownie: 
................................................. złotych) uwzględniające podatek od towarów i usług 
VAT. 
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne 
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, 
które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy 
przekazaniu obiektu do eksploatacji. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-montażowe i 
inne objęte istniejącym stanem oraz wszelkie inne, w szczególności te do których 
realizacji zobowiązał się wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie 
robót pomocniczych, odwodnieniowych związanych z pompowaniem wody gruntowej, 
których wykonanie mogłoby okazać się koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy oraz wszelkie świadczenia na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, 
wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt doprowadzenia uporządkowania 
terenu budowy w momencie zakończenia robót, koszt ubezpieczenia oraz należne 
podatki. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez 
wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu 
zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację załączoną 
do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 
5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których 
wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do 
wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest planowane, 
to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym wykonawcę niezwłocznie po 
powzięciu informacji o zaniechaniu robót. 
7. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych ryczałt, o którym mowa 
w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych 
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości 
ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast 



 

 

 

którego będą wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (użyte) materiały 
zamienne. 
8. W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania określonych robót 
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone                     
o wartość ryczałtową robót i materiałów zaniechanych ustalonych kosztorysem 
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego.  
9. W przypadku konieczności  wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty. 
Przystąpienie do ich wykonania nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej 
umowy. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, 8 i 9, podstawą do sporządzenia kosztorysu 
jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów i sprzętu, których ceny 
nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ich ceny zostaną ustalone wg średnich 
stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W 
przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

§ 6 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za 
poszczególne przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem rzeczowo -terminowo – 
finansowym przy czym podstawą do wystawienia faktur jest protokół odbioru 
częściowego lub odbioru końcowego. 
2. Termin realizacji faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na 
konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych 
postanowień. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające 
odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez 
zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna 
procedura. 
5. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom o których mowa w ust. 4. 
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 



 

 

 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż  7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności 
wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
13. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-32-13-
464. 
14. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika 
podatku VAT i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 
NIP …………………………….. 
15. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru 
umowy, której faktura dotyczy. 
17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo 
dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania 
jej płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia 
stosownych braków. 
18. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 
19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę 
na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6a * 
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem  
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 2 umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 



 

 

 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 
(Dz. U. 2018, poz. 2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
3. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie 
dotyczą go ust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług 
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem 
przekracza kwotę 15.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy 
kontrahent jest osobą prawną, czy osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. 

§ 6b * 
I wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których 
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane należy 
przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 
………………………………. 
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed 
wystawieniem faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r.( Dz.U.2018.21.1.) o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 
lub 
II wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed 
wystawieniem faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 



 

 

 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 
*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego 
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). 

 
§ 7 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców. 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 
podwykonawców: 
a) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 
b) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 
3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
5. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy realizacji robót jeżeli zostały one 
zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez 
Wykonawcę. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, nie później niż 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
7. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje 
zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w 
szczególności: 
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia 
publicznego,  
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma płatności 
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż 
przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót 
potwierdzony odbiorem,  
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,  
d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 
14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia, 
g) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin 
ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót, 



 

 

 

i) protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy 
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z 
realizacji przedmiotowej umowy. 
8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę;  
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza  w 
formie pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 
8. 
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. 
12. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11, 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8. 
13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia umowy zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia                       
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność                     
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                     
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów               
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów                        
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego                 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy. 
16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów                                         
o podwykonawstwo. 
17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót.  
18. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do 
wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa. 



 

 

 

19. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni 
zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. 
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest na żądanie 
zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych, 
wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami zawartymi w 
SIWZ.  
2. Wykonawca do wykonania przedmiotu Umowy skieruje osobę wskazaną w 
Ofercie, tj.: ……………………………………… – uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności …………………………………… pełniący 
jednocześnie funkcję Kierownika budowy. 
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy każdego 
dnia realizacji robót.  
4. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:  

………………………………………. 
Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany umowy i odbywa się 
poprzez powiadomienie Wykonawcy. 
5. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w sytuacji 
zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. 
Inicjatorem zmian może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w 
formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 
wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpływają na termin wykonania prac i nie stanowią 
zmiany wynagrodzenia. 
6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą 
spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie i 
nie wymaga aneksu do umowy. 
7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 9 
Dotyczy dokumentacji projektowej 

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia, jakości dokumentacji, a 
wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z 
inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego. Czynności, o których mowa wyżej, 
Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego 
zakres rzeczowy. 



 

 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady w 
dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego 
została opracowana, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe 
niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 
Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (wraz z 
decyzją zezwalających na realizację inwestycji) w formie papierowej w ilości określonej 
programem funkcjonalno – użytkowym. Następne egzemplarze mogą być wykonane 
odpłatnie w cenie kosztów powielania. Ponadto cała dokumentacja musi zostać 
przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD sporządzona 
w edytorze tekstów i skonwertowana do plików o niezmiennym formacie – wersja 
nieedytowalna oraz jako skan dokumentacji budowlanej zatwierdzonej decyzją 
zezwalającą na realizację inwestycji. Miejscem odbioru dokumentacji wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności jest siedziba Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
zobowiązany jest uzyskać akceptacje dokumentacji Zmawiającego. Odbiór opracowanej 
dokumentacji wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji potwierdzony 
zostanie pisemnym protokołem. Podpisanie przez zamawiającego protokołu odbioru 
dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
5. Po dokonaniu odbioru Wykonawca będzie usuwał wady i braki w dokumentacji 
projektowej z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego – w terminie 
ustalonym przez Strony, a w przypadku braku takiego ustalenia w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 

Dotyczy robót budowlanych 
6. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania 

przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie 
o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych 
elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru, a w przypadku 
odbioru końcowego -  złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach dla 
Zamawiającego. 
8. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru 
robót zanikowych, ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych 
składających się na przedmiot odbioru. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
10. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą 
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczony termin kolejnego odbioru. 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 



 

 

 

12. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły zawierające 
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorów. 
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na 
swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny 
termin. 
14. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych 
przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia lub zapłaty 
za nie. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub 
wyznaczenia w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 
Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie  wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń  i 
zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych                      
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary 
umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
2) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub kosztorysu 
ofertowego wykonanego metodą szczegółową w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony 
przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
3) opóźnienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakości, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, ponad 
termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
4) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów umożliwiających dokonanie odbioru 
końcowego, a w szczególności atestów, deklaracji zgodności, inwentaryzacji 
geodezyjnej w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, ponad 
termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
5) opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna 
wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 
1 
6) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów przez kierownika budowy (tj. kserokopia 
uprawnień budowlanych upoważniających ich do kierowania budową oraz aktualny  
wpis do izby inżynierów) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary 
umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
7) za każdą nieobecność kierownika budowy na budowie Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień, w którym stwierdzono 
nieobecność. 



 

 

 

8) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 12, choć nie 
wyłącznie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 
9) opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany w terminie określonym w umowie - w wysokości 0,5%  
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek 
maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia,                        
o którym mowa w § 5 ust. 1 
11) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy 
brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty; maksymalna wysokość kary umownej do 
wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust. 1 
12) opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w § 4 ust. 1 – 1.1 pkt 62, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony; 
maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 
2. Powyższe kary umowne podlegają sumowaniu. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury. 
5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 11 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e Pzp; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 



 

 

 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości, z powodu 
którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania 
umowy, 
2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni, 
3) wystąpi nieuzasadnione opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, 
wynosi powyżej 14 dni lub gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 3 ust. 2 i 3, 
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi 
lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, 
5) wystąpi wielokrotna konieczność dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
6) nastąpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
7) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 7 ust. 
20, 
8) zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 9 ust 11 pkt 2 lit b.  
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

 

§ 13 
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadkach 
określonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstąpienia z przyczyn dotyczących 
wykonawcy. 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu 
zaawansowania tych robót, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3, 
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe 
urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, stanowiące własność Wykonawcy lub 
przez niego wynajęte. Jeżeli w uzasadnionym czasie od takiego żądania Wykonawca 
się do niego nie zastosuje, Zmawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez 
ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie takie obiekty 
stanowiące własność Wykonawcy. 

§ 14 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Zamawiającego, za 
wady dokumentacji zmniejszające jej  wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z 
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych. 



 

 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji istniejące 
w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 
rozpoczynają się od daty protokolarnego odbioru dokumentacji wraz z decyzją 
zezwalającą na realizację zadania  przez Zamawiającego, a wygasają w stosunku do 
Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy za roboty budowlane 
z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie tej 
dokumentacji. 
4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój 
koszt wszelkich wad dokumentacji. Z tytułu usunięcia wad nie przysługuje 
wynagrodzenie. 
5. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji, korzystając ze 
swoich uprawnień z tytułu rękojmi, może w szczególności żądać usunięcia wady, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem, iż po bezskutecznym 
upływie terminu nie przyjmie usunięcia wady i zatrudni innego wykonawcę w celu 
usunięcia wad przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego Stroną 
niniejszej Umowy. 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. m-cy  gwarancji jakości na wykonane 
roboty, w rozumieniu art. 577  k.c. Okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 
7. Okres gwarancji i rękojmi na  roboty budowlane rozpoczyna się w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki 
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w 
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin. 
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do 
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu 
przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania 
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub 
specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych 
przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź 
usterki  termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega 
przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu 
swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w 
stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo 
od chwili dokonania istotnych napraw. 
12. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki 
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek 
naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w 
szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź 
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty 
Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca 
naprawiał przedmiot umowy. 
13. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zwoływania przeglądów gwarancyjnych. 



 

 

 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, Wykonawca udziela 
gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 
przed odstąpieniem/rozwiązaniem Umowy.   
15. W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów 
przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest 
do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu 
rękojmi. 
16. Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady 
należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne 
wykonanie roboty. 

§ 15 
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwotę .............. zł                         w 
formie .....................; / na rachunek bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 0050. 

2. Kwota ................. zł, , tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu 
umowy (odbiór końcowy). 
3. Kwota ..................zł, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  
6. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za 
zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 
1pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w 
umowie następujących istotnych zmian: 
1) Terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  
b)  zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego 
podwykonawców, anomalie pogodowe, 
c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, 
które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 
d) zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji 



 

 

 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu Umowy, 
e) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy tej zwłoce,  
f) odwołań od uzyskanych postanowień i decyzji administracyjnych, o okres równy 
terminowi rozpatrzenia odwołania, 
g) zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 5 ust. 7, 8 lub  9,  
h) zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany 
umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6, 
i) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 
j) konieczność wprowadzenia zmian projektowych nieopisanych w OPZ, 
k) wystąpienia konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, 
konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub 
technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych 
przez Wykonawcę (np. odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu 
osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę. 
Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji 
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę 
terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
2) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem robót o których 
mowa § 5 ust. 7, 8 lub  9. 
3) wynagrodzenia w przypadku: 
a) wystąpienia robót o których mowa § 5 ust. 7, 8 lub  9. 
b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od 
towarów i usług oraz innych zmian przepisów prawa mających wpływ na 
wynagrodzenie. 
Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na  
podstawie pkt 3 jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają 
na koszty wykonania przez niego zamówienia. 
4) treści  § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w 
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany 
podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową. 
 

§ 17 

1. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu utworów wchodzących w skład 
dokumentacji powstałych w związku z niniejszą umową Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, całość autorskich praw 
majątkowych dotyczących  utworów stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu 
Umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie 
rozpowszechniania i odsprzedaży. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę, bez 
dodatkowych roszczeń finansowych z tego tytułu, na dokonywanie przez 
Zamawiającego zmian i przeróbek ww. utworów. 

2. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn (w szczególności w 
przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron), 



 

 

 

Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie wykonanym 
do chwili rozwiązania, odstąpienia od Umowy. 

 
§ 18 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 19 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 
cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 20 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 21 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 

 
 

 


