~ DZIAL I
WZOR UMOWY
BKS.2151............... 2020

UMOWA Nr............ 2151.2020

zawarta w Stupniew dniu ....................l pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty tapiak

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

......... posiadajgcym numer NIP ...t
reprezentowanym przez:

zwanego dalej ,Wykonawcga”

0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 rok, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz

Zamawiajgcego:
1) robdét budowlanych w zakresie km 0+204 do 0+750 na podstawie dokumentaciji
projektowej i decyzji ZRID nr 5/2016 z dnia 12.08.2016r.,
2) prac projektowych, uzyskanie decyzji umozliwiajgcej rozpoczecie rob6t budowlanych,
wykonanie robét budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w zakresie mostu
w ciggu ulicy Pocztowej na rzece Stupiance w powigzaniu do istniejgcego projektu,
w km 0+750 do 0+950 w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
dla zadania pn.” Arkadia Mazowiecka — Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno —
Stupno wraz z przebudowg mostu i infrastrukturg — Rozwéj infrastruktury
drogowej” ETAP IV zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg -
decyzja ZRID nr 5/2016 z dnia 12.08.2016r., opracowang w ramach niniejszej umowy
dokumentacjg budowlano — wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich
wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegodtowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia, dokumentacja projektowa, program funkcjonalno — uzytkowy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ
stanowigc jej integralng czesé.
4.Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:
1) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
3) Oferta Wykonawcy,
4) Kosztorys ofertowy,
5) Polisa ubezpieczeniowa.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robdt w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do eksploatacii.



2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego
zadania dostarcza Wykonawca
§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,

- zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021r

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru
koncowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie uzyskanym w imieniu Zamawiajgcego.

Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia podpisania niniejszej
umowy i trwat bedzie nieprzerwanie do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
robot.

2. Termin zakonczenia robot moze ulec zmianie w nastepujgcych przypadkach:

1) zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych dokumentacje projektowg (ij.
czynnosci niezaleznych od Wykonawcy)

2) wystgpienia  dtugotrwatych,  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robot. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg
warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP,
w sposob prawidtowy, zgodny z technologig robét i zasadami sztuki budowlane.

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

4) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

3. Przypadki, o ktérym mowa w ust. 2, wymagajg pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego oraz w przypadku robét budowlanych potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu
zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od
Wykonawcy.

4. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysami
ofertowymi dla przedmiotu zamdwienia. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-
finansowy staje sie zatgcznikiem nr 1 do umowy.

§4

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do

nalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1.1. W zakresie wykonania dokumentacji i robét budowalnych zgodnie z
przekazang przez Zamawiajgcego i opracowang przez Wykonawce w trakcie
realizacji dokumentacja w tym:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano — wykonawcze] zgodnie z

programem funkcjonalno — uzytkowym, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien,

decyzji wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcych na

rozpoczecie realizacji inwestycji; dokumentacja powinna zosta¢ opracowana zgodnie z

zapisem art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych.

2) Wystgpienie i uzyskanie warunkow technicznych i wytycznych do projektowania
niezbednych do opracowania dokumentacji od odpowiednich jednostek opiniujgcych.

3) Uczestniczenie podczas opracowywania dokumentacji w min. 5 spotkaniach
roboczych zorganizowanych przez Zamawiajgcego, dokonanie wszelkich uzgodnien z
Zamawiajgcym i z przysztym uzytkownikiem oraz z wiasciwymi do tego instytucjami i
organizacjami — w trakcie projektowania, a takze zatwierdzenie dokumentacji przed
wystgpieniem o decyzje organu administracji architektoniczno-budowlanej.



4) Uzyskanie decyzji udzielajgcych pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wéd — wprowadzanie Sciekdw wod opadowych i roztopowych ujetych w
system kanalizacji deszczowej do wod oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji na
wykonanie urzgdzen wodnych, przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej roboét
(w 2 egzemplarzach) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie
niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzgdzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i
prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robét.

5) Zawiadomienie Zamawiajgcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciggu 7 dni od daty ich zaistnienia.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiednie i prawidiowe wykonanie
opracowania projektowego oraz za metody uzyte przy jego wykonaniu.

7) Wykonawca otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania i
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych projektowania, w tym
wymogu uzyskania decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej lub innych
decyzji.

8) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

9) Biezgce prowadzenie Dziennika budowy.

10) Zorganizowanie placu budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci,
ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowq i
dozor mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z
prowadzonymi robotami.

11) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robo6t oraz
prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie mieszkancow
i innych uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym.

12) Wykonanie przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu witasnych
urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wkasnym staraniem, zgodnie ze SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do
oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za jako$¢ wykonanych projektow i robét
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

14) Wykonanie robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu,
okreslonych w umowie, w tym do:

a) wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczgcej placu budowy w miejscu
realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy.

b) wykonania robét towarzyszgcych zwigzanych z inwestycjg — robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania — w przypadku wystgpienia utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz
wykonanie roboét odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzgdzen kolidujgcych
z przedmiotem umowy, robot porzgdkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych
materiatdbw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie
obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych
robotach, na biezgco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegolnymi elementami,

c) prowadzenie robot w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycja — przez caly czas realizacji inwestycji wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym wszystkich drog dojazdowych
objetych tymczasowg organizacjg ruchu przez czas trwania budowy. W przypadku



zniszczenia tych drog przez sprzet budowlany Wykonawca dokona naprawy dojazdow
na wiasny koszt.

16) Pofgczenie budowanych sieci infrastruktury wraz 2z nawierzchnig z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz ich wysokosciowe dostosowanie.

17) Zapewnienie aby wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzgdzenia posiadaty
stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci.

18) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektérych
materiatdbw, urzadzen i technologii znaki towarowe Ilub pochodzenie, w tym w
szczegolnosci podana bytaby nazwa wtasna materiatu, urzgdzenia czy technologii,
numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowac jako rozwigzanie przyktadowe
okreslajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne, a Zamawiajgcy, zgodnie z art.
29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzgdzenia i technologie rownowazne. Wszelkie
materiaty, urzgdzenia i technologie, pochodzgce od konkretnych producentow, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé materiaty,
urzgdzenia i technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Wszelkie materiaty,
urzadzenia i rozwigzania rownowazne, muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania i
standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i rozwigzania wskazanego jako
przyktadowy, tj. muszg byc:- tej samej wytrzymatosci,- tej samej trwatosci,- o tym
samym poziomie estetyki urzadzenia,- o parametrach technicznych materiatow i
urzgdzen jesli zostaty okreslone w dokumentaciji projektowej,- kompatybilne z istniejgca
i projektowang infrastrukturg,- spetniac te same funkcje,- spetniaC wymagania
bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,- posiadac stosowne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i
Zamawiajgcego w przypadku zmiany materiatow wystepujacych w projektach na inne,
spetniajgce wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacii
technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany materiat jest
rbwnowazny i w jego gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentow, obliczen, opinii
itp. potwierdzajgcych rownowaznosé. W przypadku dopuszczenia materiatu
rbwnowaznego, wpltywajgcego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robot budowlanych objetych
podpisang umowa.

19) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe z zatgcznikami tj. aprobatami technicznymi, deklaracjami, atestami a w
uzasadnionych przypadkach dofgczy probke materiatu atestéw, deklaracji zgodnosci,
recept na materiaty.

20) Sporzgdzenie szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce w terminie
7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji — pod
rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy. Ostateczna
wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze
byC przekazana pozniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku braku uzgodnienia pomiedzy
stronami tresci harmonogramu oraz nie dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym
terminie. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é zgodny z kosztorysem
ofertowym. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy
staje sie zatgcznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagajg zgody obu stron.

21) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego o
wartoéci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg sporzgdzony metodg szczegoétowg



przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana pozniej niz w terminie 10 dni od podpisania
umowy. Kosztorys musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Opracowanie i przedtozenie w terminie 10 dni od podpisania umowy programu
zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robaot.

23) Na zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie i wdrozenie, w razie zgdania przez
Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego Zzadania,
Programu Naprawczego celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania
umowy z winy Wykonawcy.

24) Przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokotach m.in. z Narady
Koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniajgcych, ktore sg zawarte w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t. Ponadto
Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementow o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich
nadzorem.

25) Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do przebywania codziennie
na budowie oraz uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu inwestycji, zwotywanych przez Zamawiajgcego nie czesciej jak raz na
tydzien, przez caty okres realizacji zadania.

26) Wystgpienie do wiascicieli sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzajg Wykonawce
robot. Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji rob6t obcigza réwniez
Wykonawce.

27) Wykonawca jest zobowigzany dokonac przegladu technicznego istniejgcych sieci
oraz sporzgdzenia protokotéw z tych przegladow. W przypadku braku takiego protokotu
wszelkie uszkodzenia obcigzajg Wykonawce.

28) Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i
ich elementéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich
nadzorem.



29) Wykonawca uzyska protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci.

30) Dostosowanie rzednych armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejgcych i nowo wykonanych wlazow studzienek do rzednych
projektowanych.

31) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i
niepodlegajgcego likwidacji zadrzewienia i innych elementow zagospodarowania terenu
oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrdécenie terenu po realizacji inwestycji
do stanu pierwotnego.

32) Wykonanie i utrzymanie na koszt wiasny zaplecza budowy oraz dokonanie jego
likwidacji po zakonhczeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy poprzez staty dozor placu budowy przez caty czas realizacji inwestyciji
oraz wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt ogrodzenia terenu budowy (koszty
posrednie Wykonawcy).

33) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty zakohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

34) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy.

35) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

36) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

37) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie
opracowanego projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu dla potrzeb
przedmiotowego zadania. Realizacja przyjetych rozwigzan projektowych w
uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamowienia.

38) Dokonanie inspekcji TV za pomocg kamery wykonanych sieci i przytgczy przed
rozpoczeciem robot branzy drogowej. Ptyta CD z inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z
dokumentoéw odbiorowych.

39) Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg budowlang i
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

40) Przekazanie wykonanych elementow robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

41) Prowadzenie robot ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

42) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc robét lub
termin zakonczenia robot.

43) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie  niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robot.

44) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

45) Petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu
i utylizacji materiatébw z ewentualnych rozbiérek (wykonawca we wkasnym zakresie musi
ustali¢ i uzgodni¢ z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiorki



i dostarczy¢ zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przyjecie materiatbw do
utylizacji.

46) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

47) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczecia realizacji inwestycji.

48) Zabezpieczenie drogi prowadzgcej do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

49) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

50) Informowanie ~ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

51) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania roboét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

52) Udzielanie niezwtocznej pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcow.

53) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, ktorej
realizowane jest zadanie.

54) Okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich
braku z wtasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow.

55) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku, sukcesywny wywoéz z terenu budowy materiatow z rozbiorek.

56) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich
dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie robo6t budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
0s6b do kierowania robotami budowlanymi.

57) Informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, os6b uprawnionych do reprezentacji, jak
rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym
na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W
przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje
wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktérej
druga strona mogta dang korespondencje otrzymacC i zapoznaC sie z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg, gdy
zostanie ona wprowadzona do Srodka komunikacji elektronicznej na wskazany przez
Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie potwierdzone przez serwer
poczty elektronicznej adresata,

Adres emailowy Zamawiajgcego ...........coevrieeiiieeiiiiiiiiinnn

Adres emailowy WYKONAWCY ........cccoooiiivviiiiiiiiiiieeieee e

58) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajgcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
59) Informowanie witasciciela przebudowywanych sieci i ich elementéw o rozpoczeciu
robét budowlanych.

60) Przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem
na uzytkowanie uzyskanym w imieniu Zamawiajgcego.

61) Przestrzeganie Kodeksu pracy oraz przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace.

62) W przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich



stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzaé
Wykonawce.

63) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcego ubezpieczenie w petnym zakresie
od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co najmniej
wartosci  kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

64) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji
umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ;

65) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

66) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych



osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o

ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

67) Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza

o obowigzkach wynikajgcych z art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)

1.2. W zakresie nadzoru autorskiego

68) Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami niniejszej

umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.

69) Obowigzki Wykonawcy obejmowac bedg w szczegodlnosci:

1. petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym oraz
przepisami i zarzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami,

2. uczestniczenie przy realizacji inwestycji poprzez analizowanie przestanych przez
zamawiajgcego zagadnien, wprowadzenie zmian nieistotnych w dokumentacji,

3. nadzdér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, materiatowych i doboru robot,

4. wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w
tym: rysunki robocze, uszczegotowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia
poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektowa,

5. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w zakresie materiatbw i konstrukcji, rozwigzan
technicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej,

6. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt Ilub zamawiajgcego
propozycji rozwigzan zamiennych lub ich ponowne opracowanie w przypadku
niemoznosci  zastosowania  rozwigzan  wystepujgcych ~w  dokumentaciji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwiekszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde
z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

7. w razie koniecznosci ocena parametréw lub wynikow szczegotowych badan

materiatdw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,

normami i obowigzujgcymi przepisami,

dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach

robét zanikowych prébach instalacji oraz koncowym odbiorze zadania,

10. poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami Iub
uzupetnienia rysunkow, detali bgdz opisu wykonania nie zawartych w
dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

11.ztozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstepujgcych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego.

70) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z

petnienia nadzoru autorskiego z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia

najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nie mogg powodowac
przeszkod i opdznien w realizacji zadania.

71) W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od

zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca

obowigzany jest wkasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z
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obowigzujgcym prawem  (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe),

72)Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie
wszelkie skutki finansowe zmian, ktore wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego.

73)Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowac poprzez dokonywanie przez
projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzor autorski nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenie korespondenciji,

2) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

3) wykonanie rysunkéw zamiennych lub szkicow albo nowych projektow
opatrzonych datg, podpisem projektanta (autora) oraz informacjg jaki element
dokumentacji projektowej zastepuja,

4) ewentualnie: pobyty na budowie, wpisy do dziennika budowy, uczestnictwo w
naradach.

74) Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski, uczestniczagc w czynnos$ciach
wymagajgcych nadzoru wynikajgcych z postepu robot, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru lub innej osoby
wyznaczonej, przy czym:

1) przez nadzor rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza
terenem budowy - jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania;

2) pobyty na budowie powinny odbywac sie zgodnie z potrzebg;

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie - niezwltocznie.

4) Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego telefonicznie, faksem lub pocztg elektroniczng przewidywany
termin pobytu na budowie.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej catosci przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe i dziennika budowy w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbiory przedmiotdéw odbiorow czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) zatwierdzenie i odbiér dokumentacji

7) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich wartos¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosSci .................... zt (stownie:

................................................. ztotych) uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug
VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych przy
przekazaniu obiektu do eksploatacii.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i
inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, w szczegolnosci te do ktorych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie
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robét pomocniczych, odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej,
ktorych wykonanie mogtoby okazac sie koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz wszelkie swiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za wode, energie,
wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.), koszt doprowadzenia uporzgdkowania
terenu budowy w momencie zakonczenia roboét, koszt ubezpieczenia oraz nalezne
podatki.
4. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie sporzgdzonego przez
wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu
zamowienia na wtasng odpowiedzialnosc¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong
do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.
5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych roboét, ktérych
wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane,
to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi o tym wykonawce niezwiocznie po
powzieciu informacji o zaniechaniu robot.
7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci rob6t (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci
ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast
ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty
zamienne.
8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o wartos¢ ryczattowg robot i materiatbw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty.
Przystgpienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejsze;j
umowy.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, 81 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatéw i sprzetu, ktérych ceny
nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny zostang ustalone wg $rednich
stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow. W
przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za
poszczegoblne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo -terminowo —
finansowym przy czym podstawg do wystawienia faktur jest protokédt odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego.

2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na
konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
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odbiorowi, zgodnie z tgczgcg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez
zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna
procedura.

5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktorych mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegolnosci
wszelkich dokumentow swiadczgcych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-32-13-
464.

14. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP oo
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15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo
dokumentow o niewfasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania
jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia
stosownych brakdw.

18. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majgtkowe
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce
na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6a*
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje
sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2018, poz. 2187 z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
3. W przypadku, kiedy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzgca jednoosobowg
dziatalnos¢ gospodarczg i postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie
dotyczg go wust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie najpdzniej w dniu podpisania
umowy.
4. Jezeli przedmiotem zamowienia jest dostawa towaréw i $wiadczenie ustug
wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy o VAT, ktoérych kwota naleznosci ogétem
przekracza kwote 15.000 zt brutto lub rownowarto$¢ tej kwoty, to bez wzgledu czy
kontrahent jest osobg prawng, czy osoba fizyczng prowadzgcg jednoosobowg
dziatalnos¢ gospodarczg zaptata nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§6b*
| wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub wustugi oraz
partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy
przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:
2. Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedfozenia
wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia umowy.
3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy
rozliczenia na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego na adres e-mail .................. najpdzniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.
4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r.( Dz.U.2018.21.1.) o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
lub
Il wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierows.
2. Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedfozenia
wszystkich wymaganych niniejszg umowg dokumentdéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia umowy.
3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy
rozliczenia na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail .................. najpozniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.
4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
*(I lub Il wersja bedzie miata zastosowanie w zaleznoSci od oSwiadczenia ztozonego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocag
podwykonawcow:
=) PSRRI
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )
o) SRR
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce )
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
5. Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez
Wykonawce.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje
zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslac w
szczegolnosci:
a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamodwienia
publicznego,
b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robdt wynikajgca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,
c) termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy,
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d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin
ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robot wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub
8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przediozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedkltada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu
podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okre$lone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 z, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

17. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania
powierzonych podwykonawcy robaot.

18. Zamawiajgcy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robo6t budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa.
19. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni
zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust 1 Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zgdanie
zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i
oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia

podwykonawcy.
§8

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych,
wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami zawartymi w
SIWZ.

2. Wykonawca do wykonania przedmiotu Umowy skieruje osoby wskazane w
Ofercie, tj.:

1) — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ..........cooeiiiiiiiiiii petnigcy jednoczesnie
funkcje Kierownika budowy,

)

)

4)

D) itd

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na Terenie budowy kazdego

dnia realizacji robot.
4. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda:

Ewentualna zmiana Inspektoréw Nadzoru nie stanowi zmiany umowy i odbywa sie
poprzez powiadomienie Wykonawcy.

5. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika
robét w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie
z petnionych obowigzkdéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca.
Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informaciji
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stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptywajg na termin
wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna byc¢ potwierdzona pisemnie i
nie wymaga aneksu do umowy.

7. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§9
Dotyczy dokumentacji projektowej
1. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia, jakosci dokumentacji, a

wszystkie jej wady i braki Wykonawca bedzie usuwat w trakcie realizacji inwestycji z
inicjatywy wtasnej badz na zgdanie Zamawiajgcego. Czynnosci, o ktérych mowa wyzej,
Wykonawca bedzie realizowat w ramach wynagrodzenia ryczattowego obejmujgcego
zakres rzeczowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady w
dokumentacji zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel, dla ktérego
zostata opracowana, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektowe
niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje (wraz z
decyzjg zezwalajgcych na realizacje inwestycji) w formie papierowej w dwdch
egzemplarzach. Nastepne egzemplarze mogg by¢ wykonane odptatnie w cenie kosztow
powielania. Ponadto cata dokumentacja musi zostaC przekazana Zamawiajgcemu w
formie elektronicznej na nosniku CD/DVD sporzadzona w edytorze tekstow i
skonwertowana do plikéw o niezmiennym formacie — wersja nieedytowalna oraz jako
skan dokumentacji budowlanej zatwierdzonej zamienng decyzjg zezwalajgcych na
realizacje inwestycji. Miejscem odbioru dokumentacji wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci jest siedziba Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji
zobowigzany jest uzyskac akceptacje dokumentacji Zmawiajgcego. Odbiér opracowane;j
dokumentacji wraz z decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji potwierdzony
zostanie pisemnym protokotem. Podpisanie przez zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji stanowi podstawe do wystawienia faktury.
5. Po dokonaniu odbioru Wykonawca bedzie usuwat wady i braki w dokumentacji
projektowej z inicjatywy wiasnej badz na Zzgdanie Zamawiajgcego — w terminie
ustalonym przez Strony, a w przypadku braku takiego ustalenia w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.
Dotyczy robét budowlanych

6. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe zrealizowanie zadania

przedmiotu umowy.
7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku

odbioru koncowego -  zlozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru
robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajgcych sie na przedmiot odbioru.
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9. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
10. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgca
rozpoczecie odbioru wykonanych robét i wyznaczony termin kolejnego odbioru.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
12. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorow.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ je na
swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7
dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Zze strony ustalg inny
termin.
14. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych
przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia lub zaptaty
za nie..
16. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze Ilub
wyznaczenia w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecno$¢ Wykonawcy Ilub petnomocnika nie  wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:
1) opo6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokos$¢ kary
umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
2) opOznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub kosztorysu
ofertowego wykonanego metodg szczegdétowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia, ponad termin wyznaczony
przez strony; maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokos$ci 100%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
3) opo6znienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, ponad
termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
4) opdznienie w dostarczeniu dokumentéw umozliwiajgcych dokonanie odbioru
koncowego, a w szczegolnosci atestow, deklaracji zgodnosci, inwentaryzaciji
geodezyjnej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia, ponad
termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci
100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
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5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.
1

6) opdznienie w dostarczeniu dokumentéw przez kierownika budowy (tj. kserokopia
uprawnien budowlanych upowazniajgcych ich do kierowania budowg oraz aktualny
wpis do izby inzynierow) oraz kierownikdéw robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.
1

7) za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy oraz kierownikow robot na budowie
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien, w
ktorym stwierdzono nieobecnosc.

8) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegodlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé nie
wytgcznie — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

9) opdznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za kazdy dzieh opdznienia; maksymalna wysokosc¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek
maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1

11) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna wysokos$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 5 ust. 1

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w wysokosci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze ZzgdaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§12
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp;
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy o znacznej wartosci, z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajgce powyzej 7 dni,

3) wystapi nieuzasadnione opoéznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru,
wynosi powyzej 14 dni lub gdy Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 3 ust. 2i 3,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi
lub w sposéb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z § 7 ust.
20,

8) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust 11 pkt 2 lit b.

3. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pisSmie w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczgcych
wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia w wysoko$ci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urzgdzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy lub
przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zgdania Wykonawca
sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez
ponoszenia odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty
stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi wzgledem Zamawiajgcego, za
wady dokumentacji zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel
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oznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno — budowlanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady dokumentac;ji istniejgce
w czasie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
rozpoczynajg sie od daty protokolarnego odbioru dokumentacji wraz z decyzjg
zezwalajgcg na realizacje zadania przez Zamawiajgcego, a wygasajg w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy za roboty budowlane
z tytulu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie tej
dokumentaciji.

4. W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj
koszt wszelkich wad dokumentacji. Z tytutu usuniecia wad nie przystuguje
wynagrodzenie.

5. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji, korzystajgc ze
swoich uprawnien z tytutu rekojmi, moze w szczegdlnosci zgdaC usuniecia wady,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, z zagrozeniem, iz po bezskutecznym
uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wady i zatrudni innego wykonawce w celu
usuniecia wad przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy bedgcego Strong
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c. Okres udzielonej rekojmi jest rowny okresowi
gwaranciji.

7. Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu
podpisania protokotu odbioru kornicowego przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Ze strony ustalg inny termin.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w
terminie nie diuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wilasnych specjalistow Iub
specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych
przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

11. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady bgdz
usterki termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu
swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w
stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo
od chwili dokonania istotnych napraw.

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci powstatych wskutek wad bgdz usterek w przedmiocie umowy bgdz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty
Zamawiajgcego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

13. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zwotywania przegladdéw gwarancyjnych.
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14. W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.
15. W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglgdow
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robot zobowigzany jest
do pokrycia roznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu
rekojmi.
16. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady
nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne
wykonanie roboty.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote .............. zt w
formie ..................... ; / na rachunek bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 0050.

2. Kwota ................ zt, , ti. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy (odbidr koncowy).

3. Kwota ......ccceeeen. zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli okres na jaki ma zostal wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za
zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.
1pkt 2 - 6 Prawa Zamodwien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w
umowie nastepujgcych istotnych zmian:
1) Terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow, anomalie pogodowe,
C) zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych,
ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wynajmujgcego,
d) zmian bedgcych nastepstwem dziatann organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
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lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

e) zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres rowny tej zwtoce,
f) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres rowny

terminowi rozpatrzenia odwotania,

Q) zlecenia wykonania robét, o ktérych mowa w § 5 ust. 7, 8 lub 9,

h) zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany
umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

)] zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robaot,
)] konieczno$¢ wprowadzenia zmian projektowych nieopisanych w OPZ,

K) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
koniecznosci  przeprowadzenia nieprzewidzianych  uzgodnien prawnych lub
technicznych, wstrzymania budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu), wystgpienia przedtuzenia sie okresu
osiggania parametrow technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce.
Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 5 dni roboczych od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ zmiane
terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy spowodowane wystgpieniem robot o ktérych
mowa § 5 ust. 7, 8 lub 9.

3) wynagrodzenia w przypadku:

a) wystgpienia roboét o ktérych mowa § 5 ust. 7, 8 lub 9.

b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujgcg ustawg o podatku od
towaréw i wustug oraz innych zmian przepisbw prawa majgcych wptyw na
wynagrodzenie.

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

Wykonawca wnioskujgc do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia na
podstawie pkt 3 jest zobowigzany udowodnié, w jaki sposéb powyzsze zmiany wptywajg
na koszty wykonania przez niego zamowienia.

4) treSci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Iub zmiany
podwykonawcow w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17
1. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu utworow wchodzgcych w sktad
dokumentacji powstatych w zwigzku z niniejszg umowg Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia umownego, catos¢ autorskich praw
majgtkowych dotyczgcych utworow stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczegdlnosci w zakresie
rozpowszechniania i odsprzedazy. Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode, bez
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dodatkowych roszczen finansowych z tego tytutu, na dokonywanie przez
Zamawiajgcego zmian i przerobek ww. utworow.

2. W razie rozwigzania Umowy z jakichkolwiek przyczyn (w szczegodlnosci w
przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron),
Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw w zakresie wykonanym
do chwili rozwigzania, odstgpienia od Umowy.

§ 18
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§19
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu
cywilnego i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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