DZIAL Il
WzOR UMOWY -CZESC1i5
SJK. 2151 ceovvne 2018

zawarta w Stupniew dniu ...........oeeiien pomiedzy:

Gmina Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajaca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........covviiiiiininnnnnan

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............... posiadajgcym numer NIP ...,
reprezentowanym przez:
zwanego dalej ,Wykonawcg”
o nastepujgcej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
— dla czesci 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej w Stupnie -
dz. nr ewid. 12/17, 1519 | dla czesci 5 - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przytlaczami w ul. Poddgbiec w Borowiczkach - Pienkach -
dz. 193/7 — | etap.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarangji i rgkojmi.
3. Szczegdlowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc
jej integralng czesc.
4. Integralnymi czes$ciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,
ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§2
i Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie
kompleksowe zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploatacii.
2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:




1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,
- roboty budowlane do dnia ........cccocooeineennn e,
2. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktdrych niemozliwe
jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidiowy,
zgodny z technologig robét, tj. opady deszczu w ilosci wiekszej od 50mm/m? lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5%,
3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystgpienia  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesunigcie terminu zakorczenia
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.
4. Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robdt w
sposob gwarantujacy dotrzymanie koficowego terminu realizacji catosci zadania |
zgloszenia robdt do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie placu budowy w sposob powodujgcy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrong przeciwpozarowg i dozor mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;

2) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkaficow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym;

3) wykonanie robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:

a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — robét zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robét odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, roboét
porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie obszaru objgtego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostalosci po prowadzonych robotach, na biezgco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegodlnymi elementami, przywrocenie terenu do stanu z przed
realizacja inwestycji,




b) prowadzenie rob6t w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sasiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestéw, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty

5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane sporzadzonego metodg szczegotowa;

6) opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$C wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) spos6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowej |
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementdéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem;

9) wystapienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
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w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obciazajg Wykonawce robdt. Ewentualne koszty oswietlenia placu budowy w
trakcie realizaciji robét obcigzajg réwniez Wykonawce,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych si¢ na budowie
i niepodlegajacych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrécenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;,

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) dokonanie inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami. Plyta CD z inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentow
odbiorowych;

14) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
15) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

16) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemne;j
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

17) prowadzenie robét ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

18) niezwloczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robdét lub termin zakorczenia robot;

19) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. Dostarczenie niezbgdnych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli ha oceng
nalezytego wykonania robot;

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dituzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

22) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami),

23) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastgpujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zmianami);

24) wystapienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwiazanych z tym opfat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem;
25) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;




26) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

27) zglaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu,

28) udzielanie pisemnej informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow,

29) zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacii projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

30) okazanie ha kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwg aprobatg techniczna, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

31)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie
terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy
materiatéw z rozbiorek;

32) informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci,
zawiadomienie nalezy dostarczyé listem poleconym na adres Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktorej druga strona
mogta dang korespondencje otrzyma¢ i zapoznaC si¢ z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza si¢ za dorgczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do érodka komunikacii elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgCego .......cccevvriiviinrirmniniiinnne

Adres emailowy WYKONaWCY ..o,

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgce ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci, co najmniej 200.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
34) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajgcemu dokumentéw kierownika budowy, w szczegolnosci kserokopii
uprawniern budowlanych i aktualnego wpisu do okregowej izby inzynierow
budownictwa,

36) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wszystkie czynnoéci w zakresie realizacji zamoéwienia,
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ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

37) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w siwz czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewnhiajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektorych materiatéw, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegélnosci podana bytaby nazwa wiasna materiatu, urzgdzenia czy
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technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowac¢ jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajace standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materialy, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentow, okreslaja minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materialy, urzgdzenia |
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania rownowazne, musza spetniac
nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwiazania wskazanego jako przykiadowy, tj. muszg by¢:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- o tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

- o parametrach technicznych materiatéw i urzgdzen jesli zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejgca i projektowang infrastruktura,

- spetniaé te same funkcje,

- spelnia¢ wymagania bezpieczeristwa konstrukcji, bhp i p.poz,

- posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow
wystepujacych w projektach na inne, spetniajace wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
réwnowaznos¢. W przypadku dopuszczenia materialu  réwnowaznego,
wplywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robot budowlanych objetych
podpisang umowa.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe; dotyczgcej przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

8) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktury wystawionej na
podstawie odpowiednich dokumentow uzasadniajgcych jej wartosc¢.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w WYSOKOSCI ..ovveeiiieinnin, zt
(STOWNIE: o ztotych) uwzgledniajgce podatek od

towaréw i ustug VAT wedtug stopy obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.




2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggnigcia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacii.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie rob6t odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywoz i utylizacja materiatdbw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robét,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie sporzgdzonego
przez wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwtocznie po powzigciu informacji o zaniechaniu robdt.

7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatow) zamiennych ryczatt, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
i wartoéci ryczalttowe] tego =zakresu (przedmiotu odbioru Iub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne Iub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robét
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o warto$é ryczattowg robot i materiatéw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawa do sporzadzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
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i sprzetu, ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robot i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wezeséniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koricowg za wykonanie zadania
przy czym podstawg do wystawienia faktury jest podpisany dwustronnie protokét
odbioru korcowego.
2. Termin realizacji faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
3. Nalezno$é Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczaca ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwié wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej  zaptaty ~wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.




Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci
wszelkich dokumentéw éwiadczacych o niezasadnosci dokonania bezpoéredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi .........
14. Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako platnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...................

15. Strony ustalajg, ze zaplata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcegdo.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktérej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentow wymaganych umowa
albo dokumentéw o niewtasciwej treéci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakow.

18. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majgtkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomocg podwykonawcow w zakresie:

...................................................................

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore]
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przediozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okreslaé w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czg$¢ zamoéwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu rob6t wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnoSci
podwykonawcom za dang cze$é dokonywanego odbioru robot nie moze by¢
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czeéciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnoéci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robdt,

i) protokoly odbiorow czesciowych i odbioru korcowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
robo6t wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawey od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robo6t wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie s speinione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 z, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sig odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny Iub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zgada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia
do wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowiazkéw dotyczgcych
podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli
oni zgloszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na
zadanie zamawiajgcego przedstawi¢ oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 pzp, i oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci
zamowienia podwykonawcy.
§8

il Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............ccceeeiviiiininns

3. Wykonawca oéwiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy w sytuacii

zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych

obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciaggu 3 dni od powzigcia informacii
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby

bedg spetniaé warunki udziatu w postgpowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, a w
przypadku odbioru koncowego - zlozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robot — do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

13




a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone ha usunigcie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ usungg je
na swdj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usunigcia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabhezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng za
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$c
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1!
2) w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarangji i/lub rekojmi — wysokoéci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien opézZnienia w ich usunigciu,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowg w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umowne] do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien opoéznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
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kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,

6) w przedstawieniu dowodow zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysokos¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
robot - w wysokosci 700 zt brutto, za kazda nieobecnos¢

8) opdznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdzZnienia, maksymalna
wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytgcznie - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzediozenie w terminie okre$lonym w umowie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokoéci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
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chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu  publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panistwo polskie uchybito zobowiazaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktdrego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do
wykonania umowy,
2) wystagpito nieuzasadnione opéZnienie w rozpoczeciu robét trwajace powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposdb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystgpi trzykrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo |ub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowiazkow.
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, winno nastgpic¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia,
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2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzgdzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wiasnosé Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usuna¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wiasno$é
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pozniej niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 3,
Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wlasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usunigcia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usunigte w sposob okreslony w
ust. 4, termin gwarangji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad lub usterek. Jezeli zas w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
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termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotne;
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajacego, ktdre ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............. zt
w formie ................
2. Kwota .....c.cceeeeeee. zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér koricowy).
3. Kwota ..o zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamoéwien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢
dokonania w umowie nastepujgcych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych illub zaniechanych ¥/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot,
o ktérych mowaw § 5 ust. 7,8 lub 9,
¢) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,
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c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce, '

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klgski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) treéci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Iub zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, konieczno$ci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystapienia przediuzenia sie okresu osiggania parametrow technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciagu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac zmiang terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zawarta w Stupniew dniu ..., pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Woéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ......c.ccoociiiiiiininne

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............... posiadajgecym numer NIP ...
reprezentowanym przez.

zwanego dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujgcej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
— dla czesci 2 - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
o nr ewid. 308/1 miedzy ul. Miynarska i ul. Basniowa w Stupnie / - dla
czesci 3 - Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Basniowej na odcinku
od ul. Zeglarskiej do ul. Smoczej w Stupnie - Il etap / - dla czgsci 4 - Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 18/7 i 18/9
wraz z przytlaczem kanalizacyjnym do $wietlicy wiejskiej w Mirostawiu
(dzialka nr ewid. 97/2).
2. Wykonawca niniejszg umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi.
3. Szczegodlowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zaméwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowige
jej integralng czes$¢.
4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,

ponadto sg:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
§2
4 Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie

kompleksowe zrealizowanie robét w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploatacji.




2, Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbegdnych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,
- roboty budowlane do dnia ...........ccoooeeiiiiininns
2. Termin zakonczenia robot moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemoziiwe
jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidiowy,
zgodny z technologig robo6t, tj. opady deszczu w ilosci wigkszej od 50mm/m? lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5°C,
3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystapienia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesunigcie terminu zakonczenia
robét nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.
4. Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robot w
sposob gwarantujgcy dotrzymanie koricowego terminu realizacji cato$ci zadania i
zgtoszenia robdt do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze
uciazliwoéci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa |
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowg i dozor mienia
ha terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;

2) prowadzenie prac w taki sposéb, aby umoZliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancéw i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym;

3) wykonanie rob6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:

a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — rob6t zwigzanych
z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystapienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robo6t odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robot
porzadkowych, wywo6z ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objgtego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco

2




porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegdlnymi elementami,

b) prowadzenie robot w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendéw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji ‘inwestycji wiasciwe
oznhakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty

5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na

roboty budowlane sporzgdzonego metodg szczegotows;

6) opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdinych elementoéw robot,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-Kontrolne,

i) rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania |
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robét.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robot budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjne;
oraz jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiaciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich




elementéw o rozpoczeciu robo6t budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem;

9) wystgpienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w
trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzajg
Wykonawce rob6t. Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacii
roboét obcigza réwniez Wykonawce;

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
i niepodlegajgcych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrécenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) dokonanie inspekcji TV za pomocg kamery wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytlgczami. Piyta CD z inspekcji TV ma stanowiC jeden
z dokumentéw odbiorowych;

14) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
15) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztuka
budowlang i wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,;

16) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

17) prowadzenie rob6t ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

18) niezwloczne informowanie = Zamawiajacego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag
wptyngé na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia robdt,

19) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej rob6t (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na oceng
nalezytego wykonania robot;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

22) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zmianami);

23) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
poz. 21 ze zmianami);

24) wystapienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
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drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wiasnym staraniem;
25) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

26) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

27) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania rob6t zanikowych lub ulegajacych
zakryciu;

28) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;

29) zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktore;
realizowane jest zadanie;

30) okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnoéci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wtasciwg aprobatg techniczna, w stosunku do wbudowanych
materiatéw.

31) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie
terenu robét w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoéz z terenu budowy
materiatow z rozbidrek;

32) informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb
uprawnionych do reprezentacji, jak roéwniez likwidacji oraz upadtoSci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako dorgczong z chwilg, w ktérej druga strona
mogta dang korespondencje otrzymaé i zapozna¢ sig z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za dorgczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgCego .........cocvemiiemrinmrnniennnne s

Adres emailowy WYKONAWCY .........cccceviiiiiiiiiiinnniiie

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru korncowego obejmujace ubezpieczenie w
peinym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci, co najmniej 800.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
34) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajacemu dokumentéw kierownika budowy, w szczegéinosci kserokopii
uprawniei budowlanych i aktualnego wpisu do okregowej izby inzynieréw
budownictwa,




36) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
prace os6éb wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

37) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osdb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujgcych wskazane w siwz czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiladajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce Kkopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.




39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatéw, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegdlnosci podana bytaby nazwa wtasna materiatu, urzgdzenia czy
technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowac jako
rozwigzanie przyktadowe okre$lajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzgdzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzgdzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materialy, urzadzenia i
technologie aby speini¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac
hastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg byc:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatéw i urzadzen jesli zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejgcy i projektowang infrastrukturg,

- spetniaé te same funkcje,

- spetniaé wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

- posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemne] zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow
wystepujacych w projektach na inne, spelniajace wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowaznosé. W przypadku dopuszczenia materiatu  réwnowaznego,
wplywajacego ha przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania cato$ci robét budowlanych objetych
podpisang umows.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) peilne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosé.




§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosCi ............... zt
[BIBHAIE. ..omsummmnasiomermmsssssasmsmss zlotych) uwzgledniajace podatek od
towarow i ustug VAT wedlug stopy obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.
2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie rob6t odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywdz i utylizacja materiatbw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robdt,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.
4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzgdzonego
przez wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny
przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.
5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robét (materiatow) zamiennych. Jezeli
zaniechanie rob6t jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi
o tym wykonawce hiezwlocznie po powzigciu informacji o zaniechaniu robét.
7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
i wartosci ryczattowej tego =zakresu (przedmiotu odbioru Iub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.
8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o warto$¢ ryczattowg robét i materiatéw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty.
Przystgpienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.




10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia
wlasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwérczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
rob6t i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: cze$ciowymi i koricowg za
poszczegolne przedmioty odbioru przy czym podstawg do wystawienia faktur jest
protokét odbioru czesciowego lub odbioru koricowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczacyg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcoéw réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
7. Zamawiajgcy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.




9. Bezpos$rednia zapiata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwié wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu w szczegolnosci
wszelkich dokumentdw $wiadczgcych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze
watpliwoséci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer |dentyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...................

15. Strony ustalajg, ze zaplata nastgpuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajacegdo.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktérej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentow wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewtasciwej treSci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaplaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakow.

18. Zaplata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach
okre$lonych w niniejszej Umowie, wypeinia wszelkie ewentualne roszczenia
majatkowe Wykonawcy wzglgedem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomoca podwykonawcow w zakresie:

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.,
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robot do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treéci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieral
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé
wyzsza hiz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czeéciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

fy podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
rob6t wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowier:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia projektu umowy, zgtasza
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w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkifada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, = zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozZenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia
do wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych
podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcoéw, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
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Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
Zamowienia.

§8

i | Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego pei¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............cccccovveviveeennnnn

3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy w sytuacii

zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych

obowigzkow. Inicjatorem zmian moze byé Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 3 dni od powziecia informagji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby

bedg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru,
a w przypadku odbioru koricowego - ztozy jednocze$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robot zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, skfadajgcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robét — do odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe
uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapltaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
Terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
Z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢é Zamawiajgcemu kare¢ umowng za
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieth opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1,
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunigciu,
maksymalna wysokoé¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegbdtowa w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$é kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzie’h opdZnienia, maksymalna wysokosc
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,
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6) w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokoséci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opéznienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
robét - w wysokosci 700 zt brutto, za kazda nieobecno$c¢ ;

8) opoznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzieh op6znienia, maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytacznie - w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty, maksymaina
wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okreSlonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzediozenie w terminie okre$lonym w umowie pos$wiadczone] za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokoéci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysokos¢ kary umowne;
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptaciji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

4, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nhalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w
wysokoéci odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
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zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, cho¢ nie wytacznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktoérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do
wykonania umowy,
2) wystapito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystgpi ftrzykrotna Kkoniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Iub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomoéci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét na dzien
odstagpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukeji i urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robhét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robo6t i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalne] do stanu
zaawansowania tych robot,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce
wiasno$é¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zadania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Woykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce wiasnosé
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Zze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wilasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigazkéw gwaranta Wykonawca usunat wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad lub usterek. Jezeli za§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
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7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktore poniést lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote .............. zt
w formie .....................
2. Kwota .....cccceee.. zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbidr koricowy).
3. Kwota ........cccceee.. zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
iflub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady | gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie nha caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

.....

zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamdwienn Publicznych oraz przewiduje mozliwosc
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania roboét,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7,8 lub 9,

c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,
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d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktdéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany
podwykonawcoéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystgpienia przedtuzenia sie okresu osiagania parametréw technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane ninigjsza umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamdwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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) DZIAL 11l
WZOR UMOWY - CZESC 6
SJK.2151.......2018
UMOWA Nr....... 2151.2018
zawarta w Stupniew dniu ................oene pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajaca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Waéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ......c...ccocvvvviinniennnn.

zwanag dalej ,Zamawiajacym”,

............... posiadajacym numer NIP ..................ceeeeeeen.
reprezentowanym przez.
zwanego dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
— dla czesci 6 - Budowa sieci wodociagowej w drodze o nr ewid. 166/15 -
ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
3. Szczegotowy zakres robodt bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc
jej integralng czesé.
4. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,

ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia.

§ 2
1 Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie
kompleksowe zrealizowanie robdt w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploatacji.

2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizagcji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.




2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie nastapi z dniem przekazania placu budowy,
- roboty budowlane do dnia .. .
2. Termin zakonczenia robot moze ulec zmlame w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe
jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob pramd%owy
zgodny z technologig robdt, tj. opady deszczu w ilosci W|ekszej od 50mm/m lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej -
3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia plsemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystapienia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesunigcie terminu zakonczenia
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.
4. Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robét w
sposéb gwarantujgcy dotrzymanie kornicowego terminu realizacji cato$ci zadania i
zgtoszenia robé6t do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

§ 4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
ucigzliwoséci dla os6b korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;

2) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancédw i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,;

3) wykonanie robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:

a) wykonanie robdét towarzyszacych zwigzanych z inwestycja — robot zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystagpienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robo6t odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzgdzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robot
porzgdkowych, wywéz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacjg, uporzgdkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezgco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegdlnymi elementami, przywrécenie terenu do stanu z przed
realizacja inwestycji,

b) prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie prébki
materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty

5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane sporzgdzonego metodg szczegbdtows;

6) opracowanie i przediozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktéorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementdw robdét,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania |
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementéw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem,;

9) wystapienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obcigzajg Wykonawce robét. Ewentualne koszty oswietlenia placu budowy w
trakcie realizacji robét obcigzajg rowniez Wykonawce;




10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
i niepodlegajacych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzgdzen oraz przywrécenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenie, ze roboty zakonczone przez niego sa catkowicie zgodne
Zz umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
14) wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowiazujgcymi przepisami prawa;

15) uzyskanie protokotdw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemne;
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

16) prowadzenie rob6t ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

17) niezwiloczne informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga
wptyngé na jakos$é robét lub termin zakoriczenia robét;

18) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzgdzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego wykonania robét;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dituzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

20) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt;

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami);

22) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 21
ze zmianami);

23) wystapienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwiazanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem;
24) zabezpieczenie drég prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;,

25) informowanie Zamawiajgacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

26) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu;




27) udzielanie pisemnej informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;

28) zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

29) okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodno$ci z obowigzujacymi normami lub w przypadku
ich braku z wilasciwg aprobatg techniczna, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

30)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie
terenu rob6t w nalezytym stanie i porzgdku, sukcesywny wywoéz z terenu budowy
materiatéw z rozbidrek;

31) informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadiosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystana na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktérej druga strona
mogta dang korespondencje otrzymaé i zapozna¢ sie z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sig za doreczong z chwila,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgCego ..........coceevvevvereieeeeieecrirein,

Adres emailowy WYKONAWCY ............ccoeeuieerieeireee e senenn

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzone] dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koficowego obejmujgce ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe] i deliktowej w
wysokosci, co najmniej 200.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
33) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

34) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajacemu dokumentéw kierownika budowy, w szczeg6lnosci kserokopii
uprawnien budowlanych i aktualnego wpisu do okregowej izby inzynieréw
budownictwa,

35) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
pracg osob wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

36) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spemiania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o pracg os6b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosSci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

37) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0soOb
wykonujacych wskazane w siwz czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sO6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umédw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

38) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatow, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegolnosci podana bylaby nazwa wlasna materiatu, urzgdzenia czy
technologii, numer katalogowy Iub producent, nalezy to traktowac jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materialy, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzgdzenia i technologie,
pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajga minimalne parametry
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jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé materialy, urzgdzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowia
wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwiazania réwnowazne, muszg spetniac
nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg by¢:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatéw i urzadzen jesli zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejgcy i projektowang infrastrukturg,

- spetniaé te same funkcje,

- spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

- posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajgcego w przypadku zmiany materiatow
wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rbwnowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowazno$é. W przypadku dopuszczenia materialu  réwnowaznego,
wplywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcey i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania cato$ci robét budowlanych objetych
podpisang umowa.

2. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktury wystawionej na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych jej wartosc.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................... zt
(BIOWNIE.  ocumvsmmmmmssrsmsnmsssassesens ztotych) uwzgledniajace podatek od
towaréw i ustug VAT wedlug stopy obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych
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realizacji zobowigzat si¢ wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie rob6t odwodnieniowych zwiazanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okaza¢ sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywoz i utylizacja materialtdbw z rozbiérki itp.), koszt
doprowadzenia uporzgadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robét,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny
przedmiotu zaméwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie,

9. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robot jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi
o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robét.

7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych ryczatt, o ktdérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice warto$ci robét (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
| wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktdérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczafttowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o wartos¢ ryczattowg robot i materiatéw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty.
Przystgpienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawa do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatéw
| sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okre$lone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg srednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robot i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wezeéniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.




§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koricowg za wykonanie zadania
przy czym podstawg do wystawienia faktury jest podpisany dwustronnie protokét
odbioru koricowego.
2. Termin realizacji faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dowody zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktory $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
tgczgcg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zapfaty, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci
wszelkich dokumentéw $wiadczgcych o niezasadnosci dokonania bezpos$redniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:




1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jego Numer ldentyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzja Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...........cc......

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajacego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktérej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowa
albo dokumentéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetienia stosownych brakéw.

18. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysoko$ci i ha warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majatkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomocg podwykonawcoéw w zakresie:

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$é¢ zamoédwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto§é
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnoéci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robaot,

i) protokoly odbiorow czesciowych i odbioru koncowego powinny byé
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
rob6t wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projekiu
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na
roboty budowlane przedkiada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
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Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,  zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

18.Zamawiajgcy moze zgdaé natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia
do wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych
podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcédw, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na
zgdanie zamawiajgcego przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 pzp, i odwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
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zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.
§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego peti¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ................cccceveeeeennnnne.

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy w sytuacji

zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petionych

obowigzkow. Inicjatorem zmian moze by¢é Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji
stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby

bedg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna byé potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowoéci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, a w
przypadku odbioru koricowego - zlozy jednocze$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia o zakonczeniu robot — do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednocze$nie podstawe
uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru kofcowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Jjezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
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7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungé je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usunigecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecno$é Wykonawcy lub petnomochika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
| zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1,
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien opbznienia w ich usunieciu,
maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdétowg w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysoko$ci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokoéci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, maksymalna wysoko$é
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1,
6) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
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7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
robdt - w wysokosci 700 zt brutto, za kazda nieobecnos¢ ;

8) opodznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokoéci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna
wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytacznie - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty,; maksymalna
wysokoéé kary umownej do wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okre$lonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzedtoZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysokosé¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie poswiadczone] za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysoko§¢ kary umowne;
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznoSci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzieri opdznienia, maksymalna wysoko$é kary umownej do wysokoéci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki za nieterminowg zapfate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadaé wyigcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e:

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, choé¢ nie wytgcznie,
jezeli
1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnoé¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robét trwajgce powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
4) Wpykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposéb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystapi trzykrotna koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opéZnienie w przediozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkéw.
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci, winno nastgpi¢ na pi$mie w
terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji robét na dzien
odstgpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych rob6t nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wiasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca si¢ do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce witasnoéé
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-Ccy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania hapraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pézniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wiasnych specjalistow lub specjalistéw strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady bgdz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposéb okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowiazku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy bgdz
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wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktore poniést lub moégt ponies¢ w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoéci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............. zt
T8 [o]11111- P———
S LT (- —— zl, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér koncowy).
3 WWEE oo zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
ilub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sig¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§16
zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamoéwiert Publicznych oraz przewiduje mozliwo$é
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w  przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robdt,
o ktérych mowaw § 5 ust. 7,8 lub 9,
¢) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznoéci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,
¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,
d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazer radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byé
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
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e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzgsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) treSci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Ilub zmiany
podwykonawcow w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznoéci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wilasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystapienia przediuzenia sie okresu osiggania parametrow technologicznych nie
zawinionego przez Wpykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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] DZIAL Il
WZOR UMOWY - CZESC 7

SJK.2151....... 2018
UMOWA Nr........2151.2018
zawarta w Stupniew dniu ..........cooiiinnnn. pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcg
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........ccocoiviiiiiinnnnnn

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............... posiadajgcym numer NIP ...........c.cocovnvinneee.
reprezentowanym przez:
zwanego dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno” - dla czesci 7 -
Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
wykonania | przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych, ktére wchodza w sktad SIWZ stanowiac
jej integralng czes¢.
4. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treéci,

ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
§2
1 Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie

kompleksowe zrealizowanie robét w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploataciji.

2, Komplet materiatow, sprzetu i urzgdzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.
§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.




2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane do dnia .. "

2. Termin zakonczenia robot moze ulec zmlame w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe
jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawad’fowy,
zgodny z technologig robot, tj. opady deszczu w ilo$ci W|ekszej od 50mm/m? lub
silny wiatr =V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5 L

3. Przypadek, o ktéorym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystgpienia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesuniecie terminu zakorczenia
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana termindéw realizacji poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych
zapisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym zadania, spowodowana
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku zorganizowania robét w sposéb gwarantujgcy dotrzymanie koncowego
terminu realizacji cato$ci zadania i zgloszenia robét do odbioru koricowego,
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy w sposdb powodujgcy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla osdéb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwily sprawne funkcjonowanie
mieszkancéw i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym,
3) wykonanie rob6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — rob6t zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudnien — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie rob6t odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robot
porzadkowych, wywoéz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzgcych z placu
budowy wraz z ich utylizacjg, uporzagdkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegollnymi elementami,
b) prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycja — przez caly czas realizacji inwestycji wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.




4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestéw, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty

5) sporzgdzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do
akceptacji — pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
przypadku braku uzgodnienia pomigdzy stronami tre$ci harmonogramu oraz nie
dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy staje
sie zatgcznikiem nr 1do umowy i jego zmiany wymagajg zgody obu stron;

6) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane sporzadzonego metodg szczegotows;

7) opracowanie i przediozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegobinych elementdw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i iloé¢ $érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robét.

8) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji rob6t budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

9) przestrzeganie uwag i zalecer zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowej i
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specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem;

10) wystapienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej
i wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obciazajg Wykonawce robdt. Ewentualne koszty o$wietlenia placu budowy w
trakcie realizacji rob6t obcigzaja réwniez Wykonawce;

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
i niepodlegajacych likwidacji zadrzewier i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrocenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego,

12) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oéwiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sa catkowicie zgodne
z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
13) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

14) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
15) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

16) uzyskanie protokotow odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

17) prowadzenie rob6t ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

18) niezwloczne informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wplynaé na jakos$é robét lub termin zakoriczenia robot,

19) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Dostarczenie niezbgdnych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoly badar, sprawozdan
i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na oceng
nalezytego wykonania robot;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

22) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami);

23) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastgpujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r,,
poz. 21 ze zmianami),

24) wystapienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem




drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem;,
25) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

26) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

27) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu,

28) udzielanie pisemnej informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;,

29) zawiadomienie Zamawiajacego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktore]
realizowane jest zadanie;

30) okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaraciji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwg aprobatg techniczna, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

31) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie
terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy
materiatow z rozbidrek;

32) informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadiosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktdrej druga strona
mogta dang korespondencje otrzymac i zapoznaé sie z jej trescig.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza si¢ za dorgczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $érodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawigajgCegdo ..........couviiiriaiiiemnnirennineee e

Adres emailowy WYKONAWCY .........ccocviviiiiiiennieancnnnneeenn,

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgce ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowe] w
wysokos$ci, co hajmniej 2.000.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
34) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajgcemu dokumentéw kierownika budowy, w szczegdlnosci kserokopu
uprawniei budowlanych i aktualnego wpisu do okregowej izby inzynieréw
budownictwa,




36) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych wszystkie czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

37) W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w siwz czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) za$wiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.




39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatéw, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegélnosci podana bytaby nazwa wtasna materiatu, urzgdzenia czy
technologii, numer katalogowy Ilub producent, nalezy to traktowaé jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajace standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzgdzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materialy, urzadzenia i
technologie aby speini¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materialy, urzgdzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac
nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg byc:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

- o parametrach technicznych materiatéw i urzadzer jeéli zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejgcg i projektowang infrastruktura,

- spetnia¢ te same funkcje,

- spetniaé wymagania bezpieczenstwa konstrukgji, bhp i p.poz,

- posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow
wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajacych
rownowaznosé. W przypadku dopuszczenia materiatlu  rOwnowaznego,
wplywajgcego na przyjete rozwiazania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania cato$ci robo6t budowlanych objetych
podpisanga umows.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy wraz ze zgtoszeniem robét i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacj¢ faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajacych ich wartos¢.




§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosSci ................. zt
(SIOWITIE.  ..coniovommmmmossassssssnnmens st sisssssnimin ztotych) uwzgledniajgce podatek od
towaréw i ustug VAT wedtug stopy obowiazujgcej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.
2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggnigcia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacii.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie rob6t odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé¢ si¢ koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcdw (optaty za
wode, energie, wywdz i utylizacja materiatdow z rozbidrki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robdt,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.
4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny
przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.
5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robo6t (materiatow) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi
o tym wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robot.
7. W przypadku wprowadzenia robét (materiatow) zamiennych ryczait, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartoéci robot (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego)
i wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.
8. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o wartos¢ ryczattowg robét i materiatow zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.




10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wilasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawa do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaly okre$lone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robot i wbhudowania materiatdbw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen hajmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi fakturami: czesciowymi i koricowg za
poszczegolne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo — finansowym uwzgledniajagcym wysoko§¢ $rodkéw finansowych
zabezpieczonych w Budzecie Gminy Stupno na realizacje zadania w roku 2018
przy czym podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty ofrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry Swiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
tgczacg ich umowag o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcedo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcoéw réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegolnosci
wszelkich dokumentéw $wiadczgcych o niezasadnos$ci dokonania bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnoéc¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgloszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...................

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigZzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewlasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakéw.

18. Zaplata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokoéci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majgtkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz
za pomocg podwykonawcow w zakresie:
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...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robot do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegoélnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamodwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze byc
wyzsza hniz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnoéci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robét,

i) protokoly odbiorow czesciowych | odbioru kohcowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
robdt wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,
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b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sig za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg speinione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego. .

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zi, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zgdaé natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia
do wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych
podwykonawstwa.
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19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego peti¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............cccccoiivviiiiiniinnn.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika budowy w sytuaciji

zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych

obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 3 dni od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby

bedg spetniaé¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sig na przedmiot odbioru,
a w przypadku odbioru koricowego - ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robét — do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczeénie podstawe
uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalag inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usunigcia wady badz usterki w
Terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecno$é Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu karg¢ umowng za
opoznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$c
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarangji i/lub rekojmi — wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien opb6Znienia w ich usunieciu,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegbétowg w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§ 5ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
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ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5ust. 1,

5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, maksymalna wysokos¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,

6) w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzier op6znienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysoko$é kary umownej do
wysokoséci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
rob6t - w wysokosci 700 zt brutto, za kazdg nieobecnos¢ ;

8) op6znienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokoséci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzienn opdznienia, maksymalna
wysoko$é kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytgcznie - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okre$lonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokoéci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw konieczno$ci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia, maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. %

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

15




§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznoéciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.
3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panistwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, choé nie wytacznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opo6znienie w rozpoczeciu robét trwajgce powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposéb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystgpi trzykrotna koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoStowy protokét inwentaryzacji robét na dzien
odstagpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Wykonawey w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych rob6t i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,
b) odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
2. Po odstapieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wiasnosé Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zadania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Woykonawey (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce wiasnosé
Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jako$ci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przediuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwaranciji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie p&Zniej niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okre$lonym w ust. 3,
Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez koniecznoéci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
poniesionych przez niego kosztéow dokonania usunigcia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w
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ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad Iub usterek. Jezeli zas w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowiazku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktére ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote .............. zt
L 617 | [ O———
W 20 o N— zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér korcowy).
Ji. BWOLE ..oconunvnnananns zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamowiern Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢
dokonania w umowie nastepujgcych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot,
o ktérych mowaw § 5 ust. 7,8 lub 9,
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c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

f) treSci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Ilub Zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznoéci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn hie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystapienia przediuzenia sie okresu osiggania parametréw technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze byé zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia \Wykonawcy.

§17
W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejsza umows, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zaméwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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