DZIAL Il
WzOR UMOWY - CZESC 8

SJK.2151....... 2018

zawarta w Stupniew dniu ..........coeeiiiinnn pomiedzy:

Gmina Stupno, z siedziba w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcyg
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Woéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........cccooveeiiiiiiinnnn

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanego dalej ,Wykonawca”
o nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje sig do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
- dla czesci 8 — Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa
drogowego, w tym:
1) Budowa 3 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa
drogowego do dz. 205/15, 205/16 — ul. Ludowa w Cekanowie,
2) Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 122/18 — ul. Kasztanowa w Stupnie,
3)Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 193/59 -ul. Zurawia w Stupnie,
4) Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 301/16 - ul. Basniowa w Stupnie,
5) Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 357/15 - ul. Wrzosowa w Stupnie,
6) Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 64/7 - ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie,
7) Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do Stacja Uzdatniania Wody w
Stupnie - 53/11, 53/2,
8)Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. o nr ewid. 291/28 — ul. Rumiankowa w Cekanowie.

2. Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.




3. Szczegdtowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zaméwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére wehodza w sktad SIWZ stanowigc
jej integralng czesc.

4. Integralnymi czeéciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,
ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§2
1 Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie
kompleksowe zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploataciji.
2, Komplet materiatéw, sprzetu i urzgdzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-
odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastapi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane realizowane bedg zgodnie z ponizszym wyszczegoélnieniem:

- Budowa 3 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. 205/15, 205/16 — ul. Ludowa w Cekanowie - do dnia .................. ,

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 122/18 — ul. Kasztanowa w Stupnie -dodnia ..................,

- Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 193/59 -ul. Zurawia w Stupnie -do dnia ..................,

- Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 301/16 - ul. Bashiowa w Stupnie -do dnia ..................,

- Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 357/15 - ul. Wrzosowa w Stupnie -dodnia ..................,

- Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 64/7 - ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie -do dnia ..................,

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do Stacja Uzdatniania Wody w Stupnie
-53/11,53/2-dodnia ............... ey

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 291/28 — ul. Rumiankowa w Cekanowie - dodnia ...................

2 Termin zakoficzenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe
jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzglgdem BHP, w sposéb prawidtowy,
zgodny z technologig robét, tj. opady deszczu w ilosci wiekszej od 50mm/m? lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5 .




3. Przypadek, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu  wystgpienia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych przez Wykonawcg danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesunigcie terminu zakonczenia
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana terminéw realizacji poszczegélnych elementow rozliczeniowych
spowodowana niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku zorganizowania rob6t w sposdb gwarantujgcy
dotrzymanie koricowego terminu realizacji cato$ci zadania i zgtoszenia rob6t do
odbioru koncowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze
uciazliwosci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrong przeciwpozarowg i dozér mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkaricow i innych uzytkownikoéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym;
3) wykonanie robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — robét zwigzanych
7 utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudniens — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robét
porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzgcych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegbinymi elementami,
b) prowadzenie rob6t w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji witasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw, do
akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestow, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty
5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztoryséw ofertowych
na roboty budowlane sporzadzonych metoda szczegotows,
6) opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows.




Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbinych elementow robot,

e) system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementow
robot.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajgcych, kiére sg zawarte w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementow o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem,;

9) wystgpienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obcigzajg Wykonawce robét. Ewentualne koszty oéwietlenia placu budowy w
trakcie realizacji robét obcigzajg rowniez Wykonawce;

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
i niepodlegajgcych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzer oraz przywrdcenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oéwiadczenie, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;




13) dokonanie inspekcji TV za pomocg kamery wykonanych przytaczy do sieci
kanalizacji sanitarnej. Plyta CD z inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentow
odbiorowych;

14) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
15) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedza techniczng oraz obowiazujgcymi przepisami prawa;

16) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

17) prowadzenie rob6t ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

18) niezwloczne  informowanie Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznoéciach, ktére moga
wplynaé na jakos$¢ rob6t lub termin zakonczenia robot;

19) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej rob6t (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoly badan, sprawozdan
i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na oceng
nalezytego wykonania robét;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony [
konieczny do ich usuniecia;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét;

22) wykonanie przedmiotu umowy z materiaiow odpowiadajgcych wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zmianami);

23) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz U. 22017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
poz. 21 ze zmianami),

24) wystgpienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona witasnym staraniem;
25) zabezpieczenie drog prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

26) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

27) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania rob6t zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu,

28) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;

29) zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

30) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,




- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwa aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

31) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie
terenu robét w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy
materiatéw z rozbidrek;

32) informowanie Zamawiajgcego W okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowe zmianie: adresu siedziby, biura, 0so6b
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje si¢ jako dorgczong z chwila, w ktorej druga strona
mogta dang korespondencjg otrzymaé | zapoznaé sie¢ z jej trescia.
Korespondencje wystang droga elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do érodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgCego ........ccoovivuririmnmmmnniine

Adres emailowy WYKONAWCY ..o

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujace ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnoSci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci, co najmniej 300.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
34) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajgcemu dokumentéw kierownika budowy,

36) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy O
prace oséb wykonujacych wszystkie czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ,

37) W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnoéci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania oswiadczer i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w siwz czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6inosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0s6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ Zzanonhimizowana
w spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji.

39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatow, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegdlnosci podana bytaby nazwa wiasna materiatu, urzgdzenia czy
technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowac¢ jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac materialy, urzgdzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania rownowazne, muszg spetniac
nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. musza by¢:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,




- o parametrach technicznych materiatow i urzgdzen jesli zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejgca i projektowang infrastruktura,

- spetniac te same funkgcje,

- spetniaé wymagania bezpieczenstwa konstrukgji, bhp i p.poz,

- posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow
wystepujgcych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowaznosé. W przypadku dopuszczenia materiatu rébwnowaznego,
wplywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robét budowlanych objetych
podpisang umowa,.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czeSciowych oraz przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentow uzasadniajgcych ich wartosc.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCI .....occovvvvrinnne zt
(STOWNIE: ..ot ztotych), w tym:

- Budowa 3 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do
dz. 205/15, 205/16 — ul. Ludowa w Cekanowie - .................. zt brutto, (stownie:
............................. ztotych)

- Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. 0
nr ewid. 122/18 — ul. Kasztanowa w Stupnie - .................. zt brutfo, (stownie: -
............................. ztotych)

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 193/59 -ul. Zurawia w Stupnie - .................. zi brutto, (stownie:
............................. ztotych)

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 301/16 - ul. Baéniowa w Stupnie - .................. zt brutto, (stownie:
............................. ztotych)

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
ar ewid. 357/15 - ul. Wrzosowa w Stupnie - .......c..coeee 2 brutto, (stownie:
............................. ziotych)




- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o

nr ewid. 64/7 - ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie - .................. 2zt brutto,
£ 3111 ] = —— ztotych)

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do Stacja Uzdatniania Wody w Stupnie
-53/11,53/2 = ....ccvvivrrnnn... Ztbrutto, (stownier . ztotych)

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do dz. o
nr ewid. 291/28 — ul. Rumiankowa w Cekanowie - ................. 2zt brutto,
17511 R — ztotych)

uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT wedtug stopy obowigzujgcej w
dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynno$ci, ktére sg niezbegdne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktérych
realizacji zobowigzat sig¢ wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie robot odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie éwiadczenia na rzecz ustugodawcéw (optaty za
wode, energie, wywodz i utylizacja materiatébw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robdt,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowe] wyceny
przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialno§¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczalt nie ulega zmianie W przypadku przedtuzenia terminu realizaciji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowe]j realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia rob6t (materiatéw) zamiennych ryczatt, o ktérym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznicg wartosci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
i wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o wartosé ryczattowg roboét i materiatow zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacegdo.

9. W przypadku koniecznosci wykonania rob6ét dodatkowych, nieobjetych
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zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonad te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia
wlasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaly okrelone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robét i wbudowania materiatow. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wezeséniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi za
poszczegdlne przedmioty odbioru przy czym podstawg do wystawienia faktur jest
protokét odbioru czesciowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynhagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowg O podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zzamawiajgcego umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej  zaplaty — wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczego6Inosci
wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnoéci dokonania bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢é bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy 0
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP .........ccoevveen.

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastgpuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewtaéciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakow.

18. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokos$ci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majatkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz

za pomocg podwykonawcow w zakresie:
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...................................................................

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji rob6t jezeli zostaly
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowg O podwykonawstwo,  ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okreslaé w szczegdlnosci:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawecy, a suma platnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢
wyzsza niz przewidziane W niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robo6t potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zapfaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, W tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze byé diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robét,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
rob6t wynikajgeych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnoséci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,
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b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza sig¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50.000,00 zt, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sig odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego |
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia lub niedopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych
podwykonawstwa.
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19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..........cccovvviiiiiiininn.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy w sytuaciji

zdarzerr losowych oraz w przypadku niewywigzywania si¢ z petnionych

obowiazkéw. Inicjatorem zmian moze by¢é Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informaciji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby

bedg spetniaé warunki udziatu w postgpowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
wykonanych elementéw rozliczeniowych, skiadajgcych si¢ na przedmiot odbioru,
a w przypadku odbioru koricowego - ztozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru kofAcowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robét zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robét — do odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczeénie podstawe
uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonania robot i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpié od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnoéci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone ha usunigcie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usunac je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
Terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecnosé Wykonawcey lub peinomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng Zza
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, maksymalna wysokos¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarangiji ilub rekojmi — wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien op6znienia w ich usunigciu,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdlowg w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysokos¢
kary umownej do wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokoéci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
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ust. 1, za kazdy dzied opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,

6) w przedstawieniu dowodow zatrudnienia na podstawie umowy O prace,
w wysokoséci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysokosé kary umownej do
wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
rob6t - w wysokosci 700 zt brutto, za kazdag nieobecnos¢ ;

8) op6znienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia, maksymalna
wysokoé¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegoInosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wylgcznie - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty lub nieterminowe; zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom W wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysokoéé kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania W terminie okreslonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

12) nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie poswiadczone] za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacii (podpisu) protokotu/protokotow koniecznoéci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci
do ich podpisania w wysokoséci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. %

2. Powyzsze kary umowne podlegaja sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w
wysokoéci odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.
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§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczeristwa panstwa lub  bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznoéciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
3. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wylgcznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robét trwajace powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposéb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystgpi trzykrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opo6znienie W przedtozeniu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstagpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

17




1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robét na dzien
odstagpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji i urzadzen, ktére nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robodt,
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
¢) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wiasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca si¢ do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wpykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnoéci za
jakiekolwiek szkody) usung¢é wszelkie takie obiekty stanowigce witasnos¢
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakoéci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pbzniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgiosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wtasnych specjalistbw lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarangji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w spos6b okreslony w
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ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwalo usunigcie wad lub usterek. Jezeli zas w
wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, W
szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajacego, ktére poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............. zt
w formie .......ccccvvvvnnnee
2. Kwota ... zt, ., ti. 70 % zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust.1
sostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér korncowy).
3. Kwota ..coovvvevnnn. zt, tj. 30 % zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarangcji. Podlega ono zwrotowi nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caty ten okres, a zabezpieczenie W
innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego W innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamowieri Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robét zamiennych ilub  zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robdt,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7,8 lub 9,
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¢) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidiowego zgtoszenia Iub zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnienn prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystgpienia przediuzenia sig¢ okresu osiggania parametrow technologicznych nie
zawinionego przez Woykonawce. Inicjatorem zmiany moze byé zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé zmiang terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane nhiniejsza umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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_ DZIAL Ill
WZOR UMOWY - CZESC 9
SJK.2151....... 2018

zawarta w Stupniew dniu ... pomiedzy:

Gmina Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ....c.ceeeeiennniisinnninn

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanego dalej ,Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajgacy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytaczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
— dla czesci 9 - Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirostawiu.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla Opis
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore wchodzg w skiad SIWZ stanowiac
jej integralng czes$c.
4. Integralnymi czeéciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,

ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie
kompleksowe zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajgcym oddanie do
eksploataciji.

2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:




1) Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane do dnia .............cooeeiiennnnn

2 Termin zakorczenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe
jest prowadzenie rob6t bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidiowy,
zgodny z technologig robét, tj. opady deszczu w ilosci wiekszej od 50mm/m? lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5 g+

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystgpienia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia
robot nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robdt w
spos6b gwarantujacy dotrzymanie koricowego terminu realizacji catoéci zadania i
zgtoszenia robdét do odbioru koficowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

§4
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy W sposéb powodujgcy jak najmniejsze
ucigzliwoéci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrone przeciwpozarowg i dozor mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym;
3) wykonanie rob6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie robot towarzyszacych zwigzanych z inwestycja — rob6t zwigzanych
z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudnieri — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie rob6t odtworzeniowych po
likwidagji utrudnien, w tym urzgdzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robét
porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sasiadujgcego  z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezgco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegolnymi elementami, przywrdcenie terenu do stanu z przed
realizacja inwestycji,




b) prowadzenie robét w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestéw, deklaracji zgodnosci, recept na materiaty

5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane sporzadzonego metoda szczegotowa,;

6) opracowanie i przediozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilos¢ $érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania |
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegbinych elementow
robot.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji rob6t budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowe; i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem,;

9) wystapienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
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w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
obcigzajg Wykonawce robét. Ewentualne koszty o$wietlenia placu budowy w
trakcie realizaciji robot obcigzajg rowniez Wykonawce;,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie
i niepodlegajgcych likwidacji zadrzewien i innych elementéw zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen oraz przywrocenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oéwiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sa catkowicie zgodne
z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedfug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) dokonanie inspekeji TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami. Plyta CD z inspekd;ji TV ma stanowié jeden z dokumentow
odbiorowych;

14) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
15) wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng, SIWZ, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

16) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemne;
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

17) prowadzenie robét ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

18)  niezwloczne  informowanie Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot;

19) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoly badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na oceng
nalezytego wykonania robot;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

22) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zmianami);

23) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zmianami);

24) wystgpienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynno$ci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem;
25) zabezpieczenie drdg prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,;




26) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania;

27) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu;

28) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;,

29) zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacji projektowe] w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacii projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie;

30) okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

31)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie
terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywéz z terenu budowy
materiatéw z rozbiorek;

32) informowanie Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadiosci;
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sig jako dorgczong z chwilg, w ktérej druga strona
mogta dang korespondencje otrzymaé i zapozna¢ sie z jej trescig.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do srodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgaCego .........ouveriireiniiiniiian,

Adres emailowy WYKONAWCY ..o

33) posiadanie ubezpieczenia prowadzone; dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgce ubezpieczenie w
peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowe] w
wysokoéci, co najmniej 700.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
34) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

35) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajgcemu dokumentow kierownika budowy, w szczegdlnosci kserokopi
uprawnien budowlanych i aktualnego wpisu do okregowej izby inzynierow
budownictwa,

36) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujacych wszystkie czynno$ci w zakresie realizaci zamowienia,
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ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

37) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w siwz czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow O prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;,
d) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektorych materiatow, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegdlnoéci podana bytaby nazwa wlasna materiatu, urzgdzenia czy
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technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowaé jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
a Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzadzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentow, okre$lajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé materiaty, urzgdzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wylgcznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materialy, urzgdzenia i rozwigzania réwnowazne, musza spetniac
nastepujace wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg by¢:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

- o parametrach technicznych materiatéw i urzadzen jesli zostaly okreslone w
dokumentacji projektowe;j,

- kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastruktura,

- spetniac te same funkcje,

- spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukeji, bhp i p.poz,

- posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajgcego W przypadku zmiany materiatow
wystepujgcych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rbwnowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentow, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowaznoéé. W przypadku dopuszczenia materiaiu  réwnowaznego,
wplywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie | uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania catosci rob6t budowlanych objetych
podpisang umowa.

2. Obowiagzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacii projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowg i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbioér przedmiotow odbioru i przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentow uzasadniajgcych jej wartos¢.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w WYSOKDSGI +voosvesivinicennns zt
(STOWNIE: ...c.ecenirniirinmrnnne i zlotych), w tym:
- sieé wodociagowa - .................. zt brutto, (stownie: ... ztotych)
- sie¢ kanalizacji sanitarngj - ............... ztbrutto, (stownie: .........cc..c.... ztotych)




uwzgledniajgce podatek od towar6w i ustug VAT wedtug stopy obowigzujgcej w
dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie
prace i czynnos$ci, ktére sa niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacii.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktérych
realizacji zobowigzat sie¢ wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie robot odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okaza¢ sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie éwiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za
wode, energie, wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robdt,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catoéciowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dia prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwlocznie po powzigciu informacji o zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych ryczaft, o ktorym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznicg wartosci rob6t (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
i wartosci ryczalttowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego beda wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o warto$é ryczattowa rob6t i materiatow zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcedo.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastapi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wiasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
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kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
i sprzetu, ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostang ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
robét i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czgsciowymi i koricowg za
poszczegoine przedmioty odbioru za wykonanie zadania przy czym podstawg do
wystawienia faktur jest podpisany dwustronnie protokét odbioru korncowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
laczacy ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktorych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
7. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowg O podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwié wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpoéredniej  zaptaty — wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegdlInosci
wszelkich dokumentéw éwiadczacych o niezasadnosci dokonania bezpo$rednie;
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosé takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy 0
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ...................

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktérej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowa
albo dokumentéw o niewtasciwej treéci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupemienia stosownych brakow.

18. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysoko$ci i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majatkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz

za pomocg podwykonawcow w zakresie:

...................................................................

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji roboét jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treéci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢
regulacje zbiezne i niesprzeczne Zz postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czeséé zamoéwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma platnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢
wyzsza hiz przewidziane w niniejsze] umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonaway,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze byé diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robét,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
rob6t wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowier:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sa speinione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przediozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, W terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozone] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
zamowienia publicznego — lecz nie wigkszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikagji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
UMmowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
sachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny Iub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego |
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych
podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcedo.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

12




21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na
zgdanie zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 pzp, i oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastgpié tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcy.
§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..............ccoiiiiiininn,

3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba sprawujaca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika budowy w sytuacji

zdarzeri losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z pelnionych

obowiazkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informaciji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doéwiadczenie wskazanej osoby

bedg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreélonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie 0 gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, a w
przypadku odbioru koricowego -  ziozy jednoczesnie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do
odbioru robot zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robét — do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczeénie podstawe
uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonania robot i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sig do usuniegcia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapié od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnoéci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lubl/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze korficowym Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecnoéé Wykonawey lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna Zza
opdznienie jezeli opoznienie wynika z okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysokos¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1,
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarangiji iflub rekojmi — wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,
maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegbélowg w wysokoéci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia, maksymalna wysokos$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w§5ust 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5
ust. 1, za kazdy dzien opéznienia, maksymaina wysokoéé kary umownej do
wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$¢
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kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5
ust. 1,

6) w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzier opdznienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysokos¢ kary umownej do
wysokoséci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
robét - w wysokosci 700 zt brutto, za kazdg nieobecnosc ;

8) op6znienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, maksymaina
wysokosé kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegélnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢
nie wytacznie - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysokoé¢ kary umownej do wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzediozenie w terminie okre$lonym w umowie pos$wiadczonej za
zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej Zmiany w
wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia poséwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysokos¢ kary umownej
do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotow koniecznosci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci
do ich podpisania w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opoznienia, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do wysokoSci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handiowych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
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chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznoci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow,

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie,
jezeli
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do
wykonania umowy,
2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie W rozpoczeciu rob6t trwajgce powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacjg robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystapi trzykrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% umowy,
6) nastapi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu poéwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowaw § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkow.
2. Odstagpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastapi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obciazajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t na dzien
odstgpienia,
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2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczgcych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji i urzadzen, ktére nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokoséci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
2. Po odstapieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
wiasnosé Wykonawcey lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zgdania Wykonawca sig¢ do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Woykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usuna¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wiasnosc
Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakoéci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastgpnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ usungé na swoéj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pbzniej niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ W celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okre$lonym w ust. 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznoéci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
witasnych specjalistéow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztoéw dokonania usuniecia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
8. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badz usterki zostaly usuniete w sposob okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za$ w
wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej,
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termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek
naprawy innych ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, W
szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktére ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. (OIS L, - —— zt
w formie .....cooceiiiininn
2. Kwola .......osse zt, , ti. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1
sostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane ti. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbiér koricowy).
3. Kwota .....occvvvieeen. zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
iflub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub whiesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpoézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga byé dokonane za
zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okre$lonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwosé
dokonania w umowie nastepujacych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robét,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7,8 lub 9,
c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w §3 ust. 2,
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c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy W przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) treéci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidiowego zgtoszenia lub zmiany
podwykonawcow w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystapienia przediuzenia sie okresu osiggania parametréw technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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DZIAL llI
WZOR UMOWY - CZESC 10

SJK. 21510050 2018

zawarta w Stupniew dniu .........coveieiinnin pomiedzy:

Gmina Stupno, z siedziba w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgca
NIP 774-32-13-464, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........ccoovmnniiinnninann

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanego dalej ,Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania zadania pn.,,Budowa
sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przytgczy
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stupno”
— dla czesci 10 - Budowa sieci wodociggowej w ul. Krélewskiej w
Cekanowie.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegdtowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy okre$la Opis
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore wchodzg w skiad SIWZ stanowigc
jej integralng czgsc.
4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci,

ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zambwienia.

§ 2
1 Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie
kompleksowe zrealizowanie robét w zakresie umozliwiajacym oddanie do
eksploataciji.

2, Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:




1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.

2) Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie nastgpi z dniem przekazania placu budowy,

- roboty budowlane do dnia ................ oo

2. Termin zakonczenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktoérych niemozliwe
jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzglgdem BHP, w sposo6b prawidiowy,
zgodny z technologig robét, tj. opady deszczu w ilosci wigkszej od 50mm/m? lub
silny wiatr — V > 16 m/s lub temperatura powietrza przy gruncie ponizej - 5%,

3. Przypadek, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga kazdego dnia pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika
budowy po udokumentowaniu wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych przez Wykonawce danymi publikowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przesunigcie terminu zakonczenia
rob6t nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku zorganizowania robot w
sposéb gwarantujacy dotrzymanie koricowego terminu realizacji cato$ci zadania |
zgtoszenia rob6t do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla oséb korzystajacych z przebudowywanej drogi, ochrona mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét, ochrong przeciwpozarowg i dozdér mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;
2) prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkaricow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym;
3) wykonanie robét pomocniczych, niezbgdnych do wykonania i uzytkowania
obiektu, okreslonych w umowie, w tym:
a) wykonanie robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg — robét zwigzanych
z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystgpienia
utrudnieri — ich likwidacja demontaz oraz wykonanie robét odtworzeniowych po
likwidacji utrudnier, w tym urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robot
porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sgsiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezgco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposob skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegdlnymi elementami, przywrdcenie terenu do stanu z przed
realizacja inwestycji,




b) prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sasiadujgcych z inwestycjg — przez caly czas realizacji inwestycji wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) przedstawienie, w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow, do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne, deklaracje, atesty a w uzasadnionych przypadkach dotgczenie probki
materiatu atestow, deklaraciji zgodno$ci, recept na materiaty

5) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego na
roboty budowlane sporzgdzonego metodg szczegotowa;

6) opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlinych elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i iloé¢ érodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzeri, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

7) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w
miejscu realizacji robét budowlanych, w terminie 1 tygodnia od przekazania placu
budowy;

8) przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej
oraz jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w dokumentacji projektowe; i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementéw o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod
ich nadzorem;

9) wystgpienie do gestoréw sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i
wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy
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w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody
ohcigzajg Wykonawce robét. Ewentualne koszty oswietlenia placu budowy w
trakcie realizacji rob6t obcigzajg réwniez Wykonawce,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych si¢ na budowie
i niepodlegajgcych likwidacji zadrzewien i innych elementow zagospodarowania
terenu oraz istniejgcych instalacji i urzgdzen oraz przywrocenie terenu po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

11) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenie, ze roboty zakoriczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowag i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
12) zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) oznakowanie terenu zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
14) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztuka
budowlana i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

15) uzyskanie protokotéw odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej
rurami ochronnymi z gestorami sieci;

16) prowadzenie robét ziemnych przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz;

17) niezwloczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg
wplyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdt;

18) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i prob dotyczgacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli ha oceng
nalezytego wykonania robot;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie diluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

20) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt,

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami);

22) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastgpujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zmianami);

23) wystgpienie do Urzedu Gminy w Stupnie o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym optat. Wszystkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem,
24) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow;

25) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;




26) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu,

27) udzielanie pisemnej informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow;

28) zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktore;
realizowane jest zadanie;

29) okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnoéci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku
ich braku z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatow.

30)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie
terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy
materiatow z rozbidrek;

31) informowanie Zamawiajagcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, o0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak roéwniez likwidacji oraz upadtosci
zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktérej druga strona
mogta dang korespondencje otrzymaé¢ i zapoznaé sie z jej trescia.
Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za dorgczona z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na
wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomos$ci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

Adres emailowy ZamawiajgCego ..........ccovvvvreiiiiiniieniiinininneeenn

Adres emailowy WYKONAWCY ..........cccovvniiiiiininiiininnsiniiecee

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koficowego obejmujgce ubezpieczenie w
peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci, co najmniej 700.000,00zt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;
33) zapewnienie, aby Kierownik budowy przebywat codziennie na budowie w
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

34) dostarczenie, w ciggu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
Zamawiajgcemu dokumentéw kierownika budowy, w szczegdlnosci kserokopii
uprawnien budowlanych i aktualnego wpisu do okrggowej izby inzynieréw
budownictwa,

35) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawceg lub podwykonawce
(wskazanego w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.




36) W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

37) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0so6b
wykonujacych wskazane w siwz czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegéinosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

39) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatéw, urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczegdlnosci podana bytaby nazwa wiasna materiatu, urzadzenia czy
technologii, numer katalogowy Iub producent, nalezy to traktowa¢ jako
rozwigzanie przyktadowe okreélajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne,
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a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzagdzenia i
technologie réwnowazne. Wszelkie materialy, urzgdzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materialy, urzadzenia i
technologie aby spetni¢é wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig
wytacznie wzorzec jakos$ciowy przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie materialy, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac
nastepujace wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg by¢:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatoéci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatéw i urzadzen jesli zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastruktura,

- spetniaé te same funkcje,

- spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukeji, bhp i p.poz,

- posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow
wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i parametry
techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
réwnowazno$é. W przypadku dopuszczenia materiatu  rownowaznego,
wplywajacego na przyjete rozwiazania projektowe, po stronie Wykonawcy i na
jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania cato$ci rob6t budowlanych objetych
podpisang umows,.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy wraz z decyzjg pozwolenia na budowe i dziennika budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbiér przedmiotéw odbioru i przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacjg faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajacych jej wartos¢.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoScCi ... zt
1o, 1 1< O — ztotych), uwzgledniajgce podatek od
towarow i ustug VAT wedtug stopy obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie




prace i czynnosci, ktore sa niezbedne do osiagnigcia zaktadanych parametréw
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploataciji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych
realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym
prowadzenie rob6t odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody
gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcdw (optaty za
wode, energie, wywoéz i utylizacja materiatbw z rozbiorki itp.), koszt
doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robot,
koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostalo ustalone na podstawie sporzgadzonego
przez wykonawce przedmiaru robét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny
przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu
o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego
okre$lonego w umowie.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych. Jezeli
zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi
o tym wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktorym
mowa w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego)
i wartoéci ryczaftowej tego zakresu (przedmiotu odbioru Iub elementu
rozliczeniowego), zamiast ktérego beda wykonywane roboty zamienne Iub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robodt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone
o warto$¢ ryczattowg rob6t i materiatéw zaniechanych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonac te roboty.
Przystapienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzgdzenia
wilasciwego kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiatow
i sprzetu, ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym ich ceny
zostana ustalone wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania
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rob6t i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub
cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze$ciowymi i koricowg za
poszczegolne przedmioty odbioru za wykonanie zadania przy czym podstawg do
wystawienia faktur jest podpisany dwustronnie protokoét odbioru kornicowego.
2. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcedo.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce
odbiorowi, oraz podwykonawcy, ktéry $wiadczy dostawy lub ustugi, zgodnie z
taczacg ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcdéw réwniez obowigzuje
analogiczna procedura.
5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przediozeniu zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodno$§¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwié wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.




Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczegélnosci
wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne wykonawcy o
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi ........
14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego jako ptatnika
podatku VAT i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP ..................

15. Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku
bankowego zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru
umowy, ktorej faktura dotyczy.

17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg
albo dokumentéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
wstrzymania jej ptatnosci. Termin zaplaty takiej faktury bedzie liczony od daty
uzupetnienia stosownych brakow.

18. Zaplata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i ha warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia
majgtkowe Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiécie oraz
za pomocg podwykonawcow w zakresie:

...................................................................

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzyé podwykonawcy realizacji robét jezeli zostaty
one zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie
przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania rob6t do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czg$¢ zamdwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robdt wynikajagca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$é dokonywanego odbioru robot nie moze by¢
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres rob6t potwierdzony odbiorem,

¢) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
byé dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy =zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym
uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robét,

i) protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢
sporzadzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru
rob6t wynikajgcych z realizacji przedmiotowe] umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w
ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzeze do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacjg projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
zamawiajgcemu pos$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
Zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone
w ust. 7 lub 8.

13.Niezgltoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umodw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

18.Zamawiajgcy moze zgdaé natychmiastowego usunigecia lub niedopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczgcych
podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli
oni zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
Zamowienia.
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21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiazany jest na
zgdanie zamawiajgcego przedstawié o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 pzp, i oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
§8

1 Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie -
.............................. Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany
umowy i odbywa sie poprzez powiadomienie Wykonawcy.

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............ccccocevvvevvevennennnn.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje Kierownika Budowy

posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy w sytuacji

zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z peinionych

obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informaciji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby

beda spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, a w
przypadku odbioru koricowego - ztozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w 2-ch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do
odbioru robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia o zakoriczeniu robét — do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnoséci odbiorowych bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy
wyznaczone ha usuniecie stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sig¢ usung¢ je
na swoj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba Zze strony
ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad [ub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zamawiajgcy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usunigcia wady badZ usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
Wyznaczenia w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika.
Nieobecnosé Wykonawcey lub petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng za
opdznienie jezeli opdznienie wynika z okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca, a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia, maksymalna wysokos¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1
2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub
w okresie gwarancji i/lub rekojmi — wysoko$ci 0,8% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust1, za kazdy dzied opdznienia w ich usunigciu,
maksymalna wysoko$é kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
3) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegélowg w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieri opdznienia, maksymalna wysoko$¢
kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1,
4) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, maksymalna wysoko$é kary umownej do
wysokos$ci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, maksymalna wysokos¢
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kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1,

6) w przedstawieniu dowodoéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien op6znienia, za kazdy przypadek, maksymalna wysoko$¢ kary umownej do
wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

7) nieusprawiedliwiony brak na budowie kierownika budowy w czasie trwania
robét - w wysokoséci 700 zt brutto, za kazdg nieobecnosé :

8) opdznienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzieri op6znienia, maksymalna
wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé
nie wytgcznie - w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

10) brak zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty; maksymalna
wysokos$¢ kary umownej do wysokos$ci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,

11) nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okre$lonym w umowie
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, maksymalna wysokos¢ kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

12) nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1 za kazdy dzien, za kazdy
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, maksymalna wysoko$¢ kary umownej
do wysokoéci 100% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

13) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci
w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci
do ich podpisania w wysokoéci 0,8 % wynagrodzenia brutto z §5 ust.1, za kazdy
dzien opodznienia, maksymalna wysoko$é kary umownej do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2. Powyzsze kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysoko$é
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w
wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w
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chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
hastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytacznie,
jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z
powodu ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolnos¢ do
wykonania umowy,
2) wystapito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robét trwajgce powyzej 7
dni,
3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi lub w sposéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu
umowy,
5) wystgpi trzykrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% umowy,
6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczone] za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
8) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
§ 7 ust.20 lub 21 oraz § 4 ust. 1 - niezaleznie od kar umownych przewidzianych
za naruszenie tych obowigzkdw.
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w
terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu w.w. zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obciazajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien
odstgpienia,
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2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Wykonawcy w
przypadkach okreslonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn
dotyczacych wykonawcy.
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie
tymczasowe urzgdzenia, narzedzia, sprzet, towary i materialy, stanowigce
witasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie
od takiego zadania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody) usungé¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wiasnosé
Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.
2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przediuzeniu o
czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoéj koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pézniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony
ustalg inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie diuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 3,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego
terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie
wilasnych specjalistow Iub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarangcji lub rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usunigcia wady badz usterki w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia.
6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady
badz usterki lub, jezeli wady badZ usterki zostaty usuniete w sposoéb okreslony w
ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega
przediuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za$§ w
wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotne;j,
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termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotne;
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowiazek
naprawy innych ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne
straty Zamawiajgcego, ktére poniést lub mégt poniesé w czasie, w ktérym
Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§15
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote .............. zt
LTI (5] 17] RO —
M (1) - (— zt, , tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez zamawiajgcego za halezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy (odbior koricowy).
3. KWota .oovnsiccasnanss zt, tj. 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
i/lub gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
4. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest
uprawniony do pobrania zabezpieczenia z zabezpieczenia udzielonego
dotychczas.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za
zgoda obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zaméwieh Publicznych oraz przewiduje mozliwosé
dokonania w umowie nastepujgcych istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze
w przypadku wystapienia robot zamiennych i/lub zaniechanych i/lub
dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robét,
o ktérych mowaw § 5 ust. 7,8 lub 9,
c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w §3 ust. 2,
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¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku =zaistnienia dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjagtkiem tych ktére mogg byé
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidiowego zgtoszenia Iub zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych
uzgodnien prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez wilasciwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu),
wystgpienia przediuzenia sie okresu osiggania parametréw technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze byé zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciggu 5 dni roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmiane terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowsg, majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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