Stupno: PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA
INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI' W LATACH 2012-2014 NA
TERENIE GMINY SLUPNO
Numer ogtoszenia: 87164 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stupno , ul. Miszewska 8A, 09-472 Stupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2619529,
faks 024 2612977.

) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.slupno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
REALIZACJA INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2012-2014 NA TERENIE GMINY
StUPNO.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamdwienia jest
petnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.,
Nr 243 poz. 1623), nad realizacjg inwestycji planowanych do realizacji w latach 2012-2014 na terenie gminy
Stupno w specjalnosciach: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) drogowej, ¢) instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiajgcy szacuje, ze wartosé
robot budowlano - montazowych realizowanych przez gmine w skali roku budzetowego stanowi¢ bedzie kwote
ca brutto 7 min. Wielkos¢ ta moze ulec zmianie na plus bgdz na minus w zaleznosci od podjetych uchwat
budzetowych w kolejnych latach. W celu poréwnania ztozonych ofert Wykonawca przy obliczeniu ceny winien
uwzgledni¢ nadzor na robotami budowlano - montazowymi o wartosci brutto 7 min zt. z podaniem wskaznika
procentowego przyjetego do obliczenia ceny ofertowej. Powyzszy sposob okreslenia ceny ofertowej stuzy¢
bedzie Zamawiajgcemu wytgcznie do poréwnania ztozonych ofert. Wskaznik przyjety do obliczenia ww. ceny za
ustuge nadzoru stanowit bedzie podstawe do rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i bedzie staty
przez caty okres trwania nadzoru. Zadania inwestycyjne, nad ktérymi petniony bedzie nadzor inwestorski
zwigzane sg z: a) budownictwem kubaturowym, w tym roboty ogélnobudowlane oraz instalacyjne sanitarne i
elektryczne, b) budowg drég wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, c) budowg sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz elektrycznej. Ogolne obowigzki Wykonawcy: 1. Koordynacja i Nadzér nad realizacjg zadan
inwestycyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - tekst
jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowg i umowg z wykonawcg o roboty budowlane. 2.Udziat w
pracach komisji przetargowych w charakterze Cztonka Komisji w tym sprawdzanie pod wzgledem
merytorycznym ofert ztozonych w przetargu na wytonienie wykonawcy robét budowlanych. 3. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych oraz w zakresie prawidtowosci
rozliczen finansowych, zwigzanych z realizacjg robo6t budowlanych. 4. Zapewnienie statej wymiany informac;ji z
Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego. 5. W przypadku prac



modernizacyjnych i remontowych wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu okre$lenia zakresu robét do
wykonania wraz z analizg kosztoéw. Szczegodtowy zakres zamowienia oraz warunki jego realizacji zawierajg: a)
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do SIWZ, b) Istotne postanowienia
umowy, stanowigce Zatacznik Nr 7 do SIWZ. Prace objete przedmiotem zamdwienia winny byé wykonane
zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz Istotnymi postanowieniami umowy. Gwarancja na prawidtowe
wykonanie ustugi kohczy sie wraz z uptywem okresu gwarancji wykonawcy robo6t budowlanych podlegajgcych
nadzorowi. Nalezy przez to rozumiec, ze dla zadan zakonczonych w grudniu 2014r. okres gwarancji na
prawidtowe wykonanie ustugi konczy sie w grudniu 2017r. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy
sprawujgcego nadzér inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.,
Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robot budowlanych planowanych do realizacji w latach 2012-2014 na
terenie gminy Stupno, w specjalnosciach: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) drogowej, c) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, d)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Obowigzki
Wykonawcy w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy: 1. Kazdorazowe zapoznanie si¢ z dokumentacjg
projektowg - kosztorysowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, z umowg o wykonanie robét
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z istniejgcymi urzadzeniami. 2. Wspoipraca z
Zamawiajgcym w zakresie prowadzonych postepowan, w tym w szczegdélnosci: a) udziat w pracach komis;ji
przetargowych w charakterze Cztonka Komisji, w tym sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym ofert
ztozonych w przetargu na wytonienie wykonawcy robot budowlanych; b) udziat w konsultacjach z
Zamawiajgcym w sprawie ewentualnych odwotan i skarg do sgdu, w tym przygotowywanie niezbednych
pisemnych uzasadnien zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane; c) pisemne przygotowanie dla
Zamawiajgcego niezbednych opinii i analiz dotyczgcych wszelkich aspektow ztozonych ofert; 3. Opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy schematu
organizacyjnego zespotu Wykonawcy wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkdéw i uprawnien jakie zamierza
powierzy¢ poszczegolnym czionkom zespotu wraz z wskazaniem koordynatora zespotu nadzoru. 4.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji zadania dostarczenie oswiadczen inspektoréw nadzoru wszystkich
wymaganych dla danego zadania branz stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektorow nadzoru. 5.
Opiniowanie harmonogramow rzeczowo - finansowych robét przedstawionych przez Wykonawcow robot
budowlanych. Obowigzki Wykonawcy na etapie prowadzenia robot budowlanych: 1. Kazdorazowe
przygotowanie dokumentéw do powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robét
budowlanych. 2. W razie takiej potrzeby scista wspétpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski. 3.
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowg, w szczegodlnosci z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz pozwoleniem na budowe. 4. Nadzorowanie budowy
w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierska. 5.
Przeprowadzanie kontroli robot budowlanych w czestotliwosci zapewniajgcej skuteczny nadzor oraz potrzeby
Zamawiajgcego i wykonawcy roboét. 6. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy rob6t i wymagan
Zamawiajgcego. 7. W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawic¢ sie na placu budowy
niezwtocznie , nie pézniej niz w ciggu 4 godzin od otrzymania informacji. 8. Poszczegolni inspektorzy nadzoru
majg prawo dokonywaé zapisu w dzienniku wytgcznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru. 9.
Organizacja nadzoru w sposéb zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbioréw robét i préb technicznych,
eliminujgc mozliwos¢ powstawania opéznien w realizacji. 10. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad
bezpieczenstwa pracy, ppoz. i utrzymania porzadku. 11. Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob
zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawcg robot i niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie. 12. Kontrola
prawidtowo$ci prowadzenia dziennika robét. 13. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci
i wykonywanych czynnos$ci stosownym wpisem. 14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia



wynikow badan dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych. 15. Zgdanie od kierownika budowy lub
kierownikéw robot dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe. 16. W
razie koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych Wykonawca dziatajgc Scisle w porozumieniu
z Zamawiajgcym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego protokdt koniecznosci,
podajac przyblizony koszt tych robét i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych robét niezbednej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 17. W razie
potrzeby wykonania rob6t dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych lub unikniecia strat, Wykonawca jest obowigzany
podjg¢ wigzgcg wykonawce robét decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét dodatkowych. O
powzietej decyzji Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego. 18. Wykonawca ma obowigzek
stwierdzenia aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi
potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robét w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym. 19. Wykonawca
ma obowigzek sprawdzanie kosztoryséw ewentualnych robét dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i
formalno- prawnym. 20. Kontrola zabezpieczenia obiektow zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkéw. 21. W porozumieniu z Zamawiajgcym kazdorazowo
zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub
uchybieniach technicznych. 22. Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych. 23. Zatwierdzanie, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, materiatdw i urzadzen przewidzianych do zastosowania, przez wykonawce robét budowlanych,
zgodnych z umowg i dokumentacjg projektowg. 24. Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestéw, protokotow badan, protokotéw pomiardw, instrukcji obstugi w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
w Polsce. Ocena ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg a w przypadku zastosowania przez wykonawce
rob6t materiatdow i urzgdzen réwnowaznych ocena ich rownowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji
technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem. 25. Sprawdzanie autentycznosci wymienionych
powyzej dokumentéw. 26. Organizowanie i przewodniczenie w cotygodniowych (a w przypadku wystgpienia
potrzeby - czesciej) naradom dotyczgcym postepu robot, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych stron oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad oraz
przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 5 dni od dnia narady. 27. Organizowanie
narad technicznych oraz sporzgdzanie protokotdéw z tych narad, przekazywanie ich Zamawiajgcemu i
Wykonawcy robot w terminie do 5 dni od dnia narady. 28. Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczgcych
postepu prac oraz narad technicznych. 29. Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym,
finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo -finansowym i udzielanie wszystkich niezbednych informacji w tym zakresie. 30. Nakazywanie
Wykonawcy robét budowlanych wykonanie dodatkowych badan materiatow lub rob6t budzgcych watpliwosé co
do ich jakosci po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. 31. Zatwierdzenie rysunkéw wykonawczych i
warsztatowych sporzgdzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie. 32. Zatwierdzanie dokumentacji
powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robét i ich archiwizowanie. 33. Sprawdzanie zestawien ilosci i
wartosci wykonanych robot po zakonczonym etapie robdt, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg robét, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od
przedtozenia stosownych dokumentéw przez Wykonawce robét. 34. Wykonawca jest obowigzany wykazywac
inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki kosztéw budowy oraz ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej
budowie nieprawidtowo$ci i przeciwdziatania im, powiadamiajgc i wspotdziatajgc przy tym z Zamawiajgcym. 35.
Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robo6t budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe i
zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robot; 36. Nadzorowanie przeprowadzonych préb i
rozruchow oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawce robo6t budowlanych instrukcji
eksploatacyjnych, w celu utatwienia przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji. 37. Dokonywanie bez
zbednej zwtoki odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i dokumentowanie tych czynnosci. 38.



Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robot o wykrytych wadach, okreslenie zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych. 39. Sporzgdzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad
przez Wykonawce robét. 40. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych, zanikajgcych oraz odbioru warunkowego
i kohcowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przediozonych przez Wykonawce robét
dokumentéw wymaganych do odbioru. 41. Poswiadczanie terminu zakonczenia robét. 42. Sprawdzenie i
przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw i innych dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce robét po zakonczeniu robét. 43. Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o
wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych. 44. Doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z Wykonawcag
robo6t oraz w zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych. 45.
Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbieznosciach miedzy
dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z
odbiorem obiektu lub robét i uzyskaniem pozwolenia na Uzytkowanie: 1. Przeprowadzenie kontroli przed
odbiorem koncowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujgcych dokumentow, ktére miaty byc
ztozone zgodnie z umowg przez wykonawce robot. 2. Po zakonczeniu robot Wykonawca potwierdza w
dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzgdkowanie terenu
budowy. 3. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenia
jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg w formie ustalonej z
Zamawiajgcym. 4. Wspotdziatanie z Wykonawcg robét i Zamawiajgcym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na Uzytkowanie. 5. Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh os6b
trzecich wywotanych realizacjg zadania. 6. Udziat Wykonawcy w odbiorze po 30 dniach od bezusterkowego
odbioru koncowego nadzorowanych robét budowlanych. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem robot
budowlanych 1. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku
wypowiedzenia jej Wykonawcy robét. 2. Szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, w zakresie rzeczowym i finansowych. 3. Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét. 4.
Kazdorazowe sprawdzanie obmiaréw stanowigcych podstawe rozliczen tj. sprawdzanie kosztoryséw pod
wzgledem merytorycznym i formalno - rachunkowym (podstawe wystawienia faktur stanowigc protokoty odbioru
robot, obmiary oraz kosztorysy powykonawcze podpisane i sprawdzone przez inspektoréw nadzoru i
przedstawicieli inwestora. Czynnosci te inspektor nadzoru winien wykona¢ w terminie 5 dni od zgtoszenia
zapisem w dzienniku budowy przez wykonawce wykonania robét)..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 71.52.00.00-9.

11.1.6) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.01.2015.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.
[11.2) ZALICZKI

. Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

o 11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazac, ze posiada doswiadczenie zawodowe niezbedne do wykonania

zamowienia, tj. Zze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie



o 1
Opis

o

zamowienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat
ustugi polegajgce na $wiadczeniu nadzoru nad realizacjg robét w specjalnosciach i ilosci
wymaganych ponizej: 1)budownictwo kubaturowe, w tym roboty ogélnobudowlane oraz instalacyjne -
1 zadanie o wartosci nie mniejszej niz 1,5 min zi, 2)budowa drég o nawierzchni z betonu asfaltowego
- 2 zadania w tym: 1 zadanie o warto$ci nie mniejszej niz 1,5 min zt i 1 zadanie o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 min zt, 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 2 zadania w tym: 1 zadanie o wartosci
nie mniejszej niz 1 min zt i 1 zadanie o wartosci nie mniejszej niz 0,5 min zt, z podaniem ich wartos$ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustugi te
zostaty wykonane nalezycie. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, gdy Wykonawca wykaze ze
wykonat wymagane powyzej ustugi oraz zatgczy dokumenty potwierdzajgce, ze ustugi te zostaty
wykonane nalezycie.
.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedng osobg
posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w kazdej ze specjalnosci, {j.
konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Osoby te, muszg posiada¢ co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe
potwierdzone nadzorami nad wykonywaniem robot budowlanych w ww. specjalnosciach. Sposréd
tych os6b nalezy wskazac osobe, ktéra petié bedzie funkcje Kierownika Zespotu. UWAGA: *
Zamawiajgcy dopuszcza kumulacje uprawnien. * Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia budowlane
odpowiadajgce w/w uprawnieniom, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. * samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, mogg réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18
marca 2008 r. (Dz. U. Z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przedtozy¢:

wykaz wykonanych, a w przypadku s$wiadczen okresowych Ilub ciggtych rowniez
wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow, oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te dostawy lub ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie

wykaz osbb, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami



. [11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:

o o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do o0séb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

. wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw, ktoére bedg braty udziat w realizacji czesci zaméwienia,
przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

. [11.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkfada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,

ze:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1. Prawidtowo wypetniony Formularz Ofertowy - Zatgcznik Nr 6 do SIWZ. 2. Oryginat petnomocnictwa do
ztozenia oferty lub kopia petnomocnictwa potwierdzona przez mocodawce lub notariusza, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo
do zlozenia oferty upowaznia rowniez do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszystkich
dokumentoéw skfadanych wraz z ofertg, chyba Ze z tresci petnomocnictwa wynika co innego. 3. Wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia ustanawiajg peinomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy wystepujgcy wspoélnie muszg ztozy¢: a)
petnomocnictwo do reprezentacji podmiotow wystepujgcych wspdlnie (stanowigce oswiadczenie kazdego z
podmiotéw) wystawione zgodnie z dyspozycjg zawartg w pkt 7.13, 7.14, Czesci | SIWZ, b) kazdy z uczestnikow
wchodzgcy w sktad podmiotu wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamodwienia musi zatgczy¢ dokumenty
wymienione w pkt 1.1 2.1 Czesci Il SIWZ, c) wszystkie dokumenty Wykonawcow mogacych wspdlnie ubiegaé
sie 0 udzielenie zamowienia muszg wchodzi¢ w sktad danej oferty i by¢ ztozone fgcznie, d) jezeli oferta
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca bedzie
zobowigzany przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego do ztozenia Zamawiajgcemu umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcdw.

lll.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania si¢ o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcoéw, u
ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonany zostanie wybér
Wykonawcy. Zmiany dotyczy¢ mogg nastepujgcych kwestii: a) obowigzkéow Wykonawcy okreslonych
szczegotowo w Zatgczniku Nr 1 do SIWZ; b) wymagan podmiotowych co do oséb wykonujgcych ustuge w
wyniku zmiany przepiséw prawnych; c) wystgpienia zdarzen okreslanych jako - sita wyzsza, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania niniejszej umowy i ktore nie wynikajg z winy zadnej ze stron; d) zmiany
przepisdw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; e) zmiany dotyczacej osob kluczowych dla
realizacji umowy oraz oséb reprezentujgcych strony, z uwagi na niezalezne od stron okolicznosci (tj. choroba,
wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, itp.); f) zmian teleadresowych stron umowy
okreslonych w niniejszej umowie; h) zmiany w zakresie ptatnosci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.ugslupno.bip.org.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy w Stupnie, ul.
Miszewska 8a, 09-472 Stupno.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 28.03.2012
godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy w Stupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno - Sekretariat - pokoj 11.
IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Jawne otwarcie ofert nastgpi w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiajgcego
w Stupnie, Sala Obrad Gminy. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami w zakresie
spraw zwigzanych z niniejszym postepowaniem sg Krzysztofa Barszczewska lub Marzena Zateska..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie



