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W projekcie zalaczono:

opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z
dnia 10.03.2020 r., znak: PPIS/ZNS/452/27MW/1522/2020, str. 39-40,

warunki techniczne modernizacji SUW Mijakowo wydane przez Urzad miny w
Stupnie z dnia 05.08.2019 r. znak: W0OS$.7021.1.93.2019, str. 41-42

decyzja Starosty Plockiego z dnia 06.05.2013 r. znak: SR.6341.12.2013 udzielajaca
Gminie Stupno pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej ze studni
nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie SUW w Mijakowie oraz na wprowadzenie
oczyszczonych $ciekow (wdd poptucznych) z SUW Mijakowo do rowu
przydroznego drogi powiatowej nr 2941 Miszewko-Popiele-Ciesle, str. 43-51,
o$wiadczenie projektantéw - szt. 1, str. 52,

uprawnienia i decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - szt. 4, str. 53-
58,

zas§wiadczenia o przynalezno$ci do W-MOIIB - szt. 4, str. 59-62.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robo6t zalagczony
bedzie:

wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Mijakowo gm. Stupno.
1. Cze¢s$¢ ogolna
1.1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mijakowo
gm. Stupno opracowano na podstawie umowy zawartej z Gmina Stupno.
1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania

Podstaweg do opracowania projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody
stanowia nastgpujace materiaty:
projekt budowlany rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mijakowie wykonany w
2012 r. przez Zaktad Projektowania Wodociagoéw i Kanalizacji w Olsztynie,
dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza ujgcia wod podziemnej z utworow
czwartorzgdowych w m. Mijakowo gm.Stupno opracowana w 1993 r. przez Zaklad
Badan Geologicznych i Robot Inzynieryjnych ,,GEOBAD” z Ptocka,
decyzja wydana przez Urzad Wojewddzki w Plocku znak: OS.II1.7531/66/93 z
dnia 1993.08.26 zatwierdzajaca dokumentacje¢ hydrogeologiczna ujgcia wod
podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych na terenie wsi Mijakowo gmina Stupno
wraz z zasobami w kat ,,B” lacznie dla studni nr 1 i nr 2 o wydajnosci Q= 25.0
m3/h przy depresji S= 6.9- 18.2 m,
wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Stupno uchwalonego przez Rade Gminy Stupno Uchwata Nr 262/XXXIII/06 z
dnia 17 marca 2006 r.
dane dotyczace produkcji wody z SUW Mijakowo w poszczegdlnych miesiagcach z
lat 2015-2018 oraz za pierwszego pdtrocza 2019 r.
koncepcja kompleksowego zwodociagowania i skanalizowania Gminy Stupno
cz¢$¢ wodociagowa opracowana w maju 2017 r. przez dr hab. inz. Tadeusza Siwca
1 dr inz. Marka Kalenika,
mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu inwestycji do celow projektowych w skali
1:500,
inwentaryzacja dla celéw projektowych wykonana przez autoréw projektu,
WTP, normy, przepisy dotyczace projektowania urzadzen zaopatrzenia w wode.
1.3. Polozenie i nazwa inwestycji

Przewidywana inwestycja — ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.
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Mijakowo” jest polozona na dziatce nr 12-59/2, ktéra stanowi wilasnos¢ Gminy

Stupno.
1.4. Stan obecny
Na terenie dziatki SUW znajduja si¢ dwie studnie, budynek stacji uzdatniania wody,
dwa zbiorniki wyréwnawcze wody czystej, odstojnik wod poplucznych oraz rurociagi
mig¢dzyobiektowe wraz zasilaniem elektro-energetycznym 1 kablami sterowniczymi.
Istniejaca stacja uzdatniania wody zostala wybudowana w 1996 r. Po wybudowaniu stacji
uzdatniania wody Minister Zdrowia 1 Opieki Spotecznej rozporzadzeniem z dnia
19.11.2002 r. zmienit przepisy dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
obnizajac dopuszczalne ilosci :
* zwiazkow zelaza z 0. 50 mg/l do 0.20 mg /1,
* zwiazkow manganu z 0.20 mg/l do 0.05 mg/1,
* jonu amonowego z 1.50 mg/l do 0.50 mg /1.
Aby dostosowac urzadzenia istniejacej stacji uzdatniania wody do nowych przepiséw
w 2012-2013 r. Inwestor opracowat projekt i w 2014 r. rozbudowat istniejaca SUW.
W ramach rozbudowy do dalszej eksploatacji:
* pozostawiono istniejace studnie nr 1 1 nr 2 wymieniajac w nich pompy glebinowe na
nowe,
* pozostawiono zbiornik wody czystej o pojemnosci 100 m3 1 dobudowano dodatkowy
zbiornik o podobnej wydajnosci 100 m3,
* pozostawiono istniejacy odstojnik poptuczyn,
* pozostawiono istniejacy budynek SUW wymieniajac w nim wszystkie urzadzenia do
napowietrzenia wody i jej filtracji wraz z rurociagami i uzbrojeniem.

W trakcie rozbudowy wybrany Wykonawca wymienit znaczna czg¢$¢ urzadzen na
urzadzenia zamienne w tym: pompy I° - glebinowe w studniach, pompy II° - w zestawie
pompowo-hydroforowym, pompe do plukania filtrow, dmuchawe¢ powietrza oraz
rozdzielni¢ technologiczna z automatyka. Zmieniony zostal takze przebieg rurociagow
technologicznych w budynku SUW wraz z uzbrojeniem. W projekcie narys. nr 1, nr 2 i nr 3
oraz w tekécie opisu technicznego przedstawiono opini¢ dotyczaca mozliwosci
pozostawienia do dalszego uzytkowania i do dalszej eksploatacji istniejacych urzadzen wraz

z uzbrojeniem wg obecnego stanu zabudowy.



2. Technologia
2.1. Zapotrzebowanie wody

2.1.1 Zapotrzebowanie wody do celow pitnych i gospodarczych
Wodociag Mijakowo zaopatruje w wode nastgpujace miejscowosci:
Mijakwo, Samboérz, Miszewko Stefany, Ramutowo, Swiecieniec, Barcikowo i

Szelgi, potozone na terenie gminy Stupno.

W projekcie z 2012 r. przyjgto rozbiory wody z roku 2011 w iloSci:
Q aa =39164/365=107,3 m’

W obecnym projekcie zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-
gospodarczych odbiorcow zostato przyjgte na podstawie danych eksploatacyjnych
stacji wodociagowej ,,Mijakowo ” z lat 2015-2019 r.

Do analizy przyjmuj¢ sumaryczna produkcje wody z wodomierzy studni nr
1 1 nr 2 pomniejszona o ilos¢ wody do plukania filtrow (wodomierze wody
uzdatnionej 1 wod poptucznych sa zamontowane wadliwie przy czym wodomierz
wod poptucznych od 2015 r. nie dziala poprawnie w znaczacy sposob zanizajac

odczyty).

Analiza produkcji wody za lata 2015-2019 wykazuje, ze najwyzsza produkcja wody
wystapita w roku 2018, co zaobserwowano takze w SUW Gulczewo i SUW Stupno.

Najwyzsza produkcja roczna wody z SUW Mijakowo w 2018 r. wyniosta Q; = 58 163 m3.
Qi = (58163 :365) x 0,93 = 148,2 m3/d

W obliczeniach przyjeto ilo§¢ wody do celow wiasnych SUW, w tym do ptukania filtrow,
w wielkos¢i 7% Qgyq .
Do dalszej analizy przyjmuj¢ najwyzsza produkcje wody z roku 2018 tj.
Qua = 148,2m3/d
maxd = 148,2 x 1.6 =237 m3/d
Q maxvn = (237 :24)x2.0=19,75m3/h, q=5,48 I/s
Przy obliczeniach:
Qmaxvd - przyjeto zwigkszony wspotczynnik Ny = 1.6,

Qmaxnh - przyjeto zwigkszony wspodtczynnik Ny = 2.0 .



-8 -

W wodociagu zaopatrywanym w wode¢ ze stacji uzdatniania wody w
Mijakowie wystgpuja duze rdéznice w poborze wody pomigdzy Qird i Qmaxd, mimo
przyjecia  zwigkszonych  wspodtczynnikow  nierownomiernosci  dobowej i
godzinowej. W produkcji wody z roku 2018 i 2019, zaobserwowano pojedyncze
dni, w ktorych maksymalne rozbiory dobowe i godzinowe byly jeszcze wyzsze od
obliczonych np. w lipcu 2019 r. zaobserwowano trzy dni z rozbiorami wody Qmaxd =
300-310 m3/d.

Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wody podziemnej z ujgcia wody w m.
Mijakowo gm. Stupno, wydane decyzja Starosty Plockiego z dnia 06.05.2013 r. znak: SR-
11.6341.12.2013 r. ktore jest wazne do 30.04.2033 r.,zezwala na pobdr wody w ilo$ciach:

Qsva = 150,2 m3/dobe
Qmax/d = 225,3 m3/dObQ
Qmaxh = 25,0 m3/dobe

Qmaxrok = 60300,0 m3/rok
Obecnie pobor wody jest nizszy od okreslonego w wyzej cytowanym pozwoleniu
wodnoprawnym.

Inwestor przewiduje, ze docelowo wodociag ,Mijakowo” bedzie
wspolpracowat z wodociagiem ,,Gulczewo” oraz ze osiedle Krzelewo wsi Stupno
bedzie zaopatrywane w wode¢ takze z ujecia i wodociagu ,,Mijakowo”. Powyzsze
sugestie zostaty przedstawione w ,,Koncepcja kompleksowego zwodociagowania i
skanalizowania Gminy Stupno - cz¢$¢ wodociagowa” opracowanej w maju 2017 r.
Koncepcja w sposéb bardzo szczegdtowy przedstawia obliczenia zwiazane z
obecnym i1 perspektywicznym zapotrzebowaniem na wodg i na tej podstawie zostaty
wykonane obliczenia hydrauliczne sprawdzajace istniejace sieci wodociagowe.
Wykonane obliczenia dotyczace zapotrzebowania na wod¢ nie zostaly porownane z
faktami rzeczywistymi tj. z istniejaca produkcja wody z istniejacych ujg¢ i stacji
uzdatniania wody. Autorzy niniejszego projektu nie sa upowaznieni do oceny
wspomnianego opracowania, lecz do dalszych prac projektowych nie moga przyjac
sugestii zawartych w wspomniane] koncepcji tj. obliczen istniejacego 1
perspektywicznego zapotrzebowania na wod¢ wraz z obliczeniami hydraulicznymi
sieci wodociagowych oraz z propozycja obnizenia w SUW Mijakowo ci$nienia
ttoczenia wody do sieci wodociagowej z istniejacych 42 m do 30 m.

Wedhug naszych obliczen wykonanych na podstawie rozbiorow wody z
SUW Mijakowo z 2018 r. (w przeliczeniu na rozbiér wody sekundowy, ktory stuzy

do obliczania przekrojow sieci wodociagowej) obecny rozbior wody wynosi q =
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5,48 1/s, a w przedstawionej koncepcji wynosi q= 3,06 1/s dla stanu istniejacego 1

dla stanu perspektywicznego q = 3,91 1/s. Podobnie jak w SUW Mijakowo, takze

obliczenia zawarte w Koncepcji dotyczace SUW Gulczewo 1 SUW Stupno zostaty

znacznie zanizone wobec czego nie moga stanowi¢ wytycznych do projektowania.
Speiniajac zamierzenia Inwestora w niniejszym projekcie przewidziano, ze

docelowo wodociag ,,Mijakowo” bedzie wspotpracowal z wodociagiem ,,Gulczewo”

oraz ze osiedle Krzelewo wsi Stupno bedzie zaopatrywane w wode takze z ujecia i

wodociagu Mijakowo. W ramach rozbudowy urzadzen SUW sprawdzono istniejace

obiekty oraz istniejace urzadzenia i w miar¢ mozliwo$ci przystosowano je do

docelowej pracy.

Przyjete zalozenia docelowe:

* wydajno$¢ pompowni I° — 30 m3/h,

* przystosowanie urzadzen procesu aeracji i filtracji wody do wydajnosci 30 m3/h,

* przewidziano wzrost dobowej produkcja wody do 600 m3/d,

* maksymalna wydajno$¢ pompowni II° wyniesie Qmaxn = 45 m3/h, q = 12.5 /s,

* pompownia II° wytwarzaé bedzie ciénienie 37 m o rzednej linii ci$niefi 160,3 m

ppt.
* przyjete do projektowania w/w parametry umozliwia w perspektywie zaopatrzy¢

w wode okoto 2000 osoéb.

2.1.2 Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030) dla jednostki osadniczej do 2000
mieszkancéw potrzeby wody pozarowej winny wynosi¢ co najmniej 5 dm’/s, a dla
jednostki osadniczej do 5000 mieszkancoOw potrzeby wody pozarowej winny
wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s. Dla poszczegblnych miejscowosci, minimalne
potrzeby wody pozarowej wynosza 5 dm’/s lub zapas wody 50m3, a dla ujecia
wodociagu Mijakowo, ktory docelowo moze zaopatrywaé¢ w wodg ponad 2000 oséb
przyjmuje dodatkowa rezerwg w 1ilosci 50 m3. Przy projektowaniu sieci
wodociagowej dla zabudowy kolonijnej i rozproszonej oraz dla miejscowosci do

100 os6b mozna nie uwzglednia¢ wody pozarowe;j.

2.2. Ocena stanu technicznego elementow istniejacej SUW
Po dokonaniu wizji lokalnej oraz po zapoznaniu si¢ z dokumentacja

projektowa, z zastosowanymi urzadzeniami zamiennymi i dokumentami formalno-
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prawnymi ustalono, ze obiektami sprawnymi, ktore mozna przeznaczy¢ do dalszej

eksploatacji sa:

* studnie nr 1 1 nr 2 z obudowami, istniejacymi pompami gilgbinowymi oraz
rurociggami ttocznymi,

* budynek stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i
ogrodzeniem,

* dwa zbiorniki terenowe wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m3 kazdy,

* odstojnik wod poptucznych 5 x ¢ 1200,

* rurociag z odstojnika poptuczyn wraz z wylotem do rowu przydroznego,

* rurociagi migdzyobiektowe,

* bezodptywowy zbiornik na §cieki sanitarne,

* neutralizator podchlorynu sodu.

Urzadzenia przeznaczone do dalszej eksploatacji w budynku SUW opisano

w punkcie 2.5.

2.3. Ujecie wody

2.3.1. Studnie wiercone

Ujecie wody stanowia dwie studnie wiercone wykonane przez ZBGiRI
,,Geobad” w Plocku:

— Nr 1 w czasie 05.05.1993 — 08.06.1993,

— Nr 2 w czasie 25.06.1993 — 09.07.1993.

Zasoby eksploatacyjne ujgcia wody podziemnej zostatly zatwierdzone
decyzja UW w Ptocku Wydziat Ochrony Srodowiska OS.II1.7531/66/93 z dnia
1993.08.26 w ilosci Q=25.0 m’/h przy $=6,9+18,2 m tacznie dla studni nr 1 i nr 2.

Dane techniczno-hydrogeologiczne studni podano w tab. Nr 1.

tab. Nr 1
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. Studnia Nr
1 2
1. Gtebokos¢ m 38,0 23,0
2. Rura cembrowa ¢ 406 mm w studni m 30,0 23,0
nr1i¢ 299 mm w studni nr 2
3. Filtr ¢ 299 m 13,5 23.0
4, Dtugos$¢ czgsci roboczej filtra m 4,5 4,5
5. Zwierciadto wody nawiercone mppt 29,5 16,0
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L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. Studnia Nr
1 2
6. Zwierciadto wody ustabilizowane mppt 7,0 8,4
7. Wydajnos$¢ eksploatacyjna m’/h 8,0 17,0
8. Wydajnos¢ zespotowa studni nr 1 i m’/h 25,0
nr 2
9. Depresja m 18,2 6,9

W catym uktadzie ujgcia wodociagowego najstabszym ogniwem jest
ujecie wody, w ktorym brak studni awaryjnej lub inaczej brak wydajnej

studni podstawowej.

2.3.2. Jako$¢ ujmowanej wody

Wedtug badan wykonanych przez PSSE w Ptocku z dnia 14 marca 2012 r. w
wodzie surowej nastepujace wskazniki chemiczne przekraczaja wielkosci okreslone

w Rozp. Ministra Zdrowia. z dnia 2017.12.07.

tab. Nr 2
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢
1. Metnos$¢ NTU 8,88
2. | Zelazo ogélne mg Fe/dm’ 1,78
3. Mangan mg Mn/dm’ 0,16

Porownujac wskazniki badan z okresu budowy studni i stanu obecnego
nalezy stwierdzi¢, ze wskazniki fizyko-chemiczne nie wykazuja wigkszych zmian.

Wg badan wykonanych przez WSSE w Plocku podczas odwiertow studni
jak 1 przez PSSE w Plocku w trakcie eksploatacji stacji wodociagowej pod
wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody

do picia i na potrzeby gospodarcze.

2.3.3. Strefa ochronna uje¢cia wody
Ujgcie wody w Mijakowie posiada teren ochrony bezposredniej w
odlegtosci 8 — 10 m od obudowy studni. Teren ten znajduje si¢ w granicach

istniejacego ogrodzenia. Teren ochrony posredniej — nie jest wymagany.
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2.4. Sprawdzenie wydajnosci istniejacych pomp w studniach

W ramach rozbudowy SUW w studniach zostaly zamontowane pompy
zamienne, ktore po krotkotrwatej eksploatacji zostaly wymienione przez
eksploatatora na pompy Hydro-Vacuum.

Studnia Nr 1

Wydajnos¢ studni Q = 8,0 m3/h przy depresji S = 18,2 m. W studni jest
zamontowana pompa GBA.1.05/2,2 kW — nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

Studnia Nr 2

Wydajnos¢ studni Q = 17,0 m3/h przy depresji S= 6,9 m . W studni jest
zamontowana pompa GBA.2.5/3,0 kW — nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

Istniejace pompy moga pracowac przy matych rozbiorach naprzemiennie, a

przy wigkszych rozbiorach zespotowo osiagajac wydajno$¢ Qmaxn= 25 m3/h.

Istniejace pompy gtebinowe przy zerowej wydajno$ci wytwarzaja cisnienie
H = 50,0 m, a wigc powyzszy ukladu hydraulicznego nie wymaga stosowania
zaworu bezpieczenstwa.

Sprawa bardzo istotna dla prawidlowego funkcjonowania SUW Mijakowo
jest wykonanie nowej studni nr 3 tj. podstawowej o wigkszej wydajnosci od studni
istniejacych. Aby mogly wspdlpracowaé¢ ze soba wodociagi ,,Mijakowo” i
,Gulczewo”, a takze do zasilania osiedla Krzelewo m. Stlupno odwiert nowej
studni jest niezbedny. Przy projektowaniu nowej studni nalezy dazy¢ do
zwigkszenia jej wydajnos$ci - nie mniejszej jak 30 m3/h, a jest to mozliwe poprzez
inng konstrukcj¢ studni. Projekt nowej studni wraz z wyborem lokalizacji winien
opracowa¢ hydrogeolog, ktory po jej wykonaniu winien ustali¢ nowa wydajnos¢

ujecia wody.

2.5. Sprawdzenie istniejacych wurzadzen zamontowanych w
budynku SUW

Inwentaryzacj¢ istniejacych urzadzen wraz z rurociaggami technologicznymi i
uzbrojeniem przedstawiono na rys. nr 2 i nr 3.
1. Napowietrzanie wody
Do dalszej eksploatacji przeznacza sig:
— mieszacz wodno-powietrzny @ 800 — szt. 1
- sprezarke do napowietrzania wody- szt. 1
— rurociagi technologiczne wraz z armatura

2. Filtracja wody
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Do dalszej eksploatacji przeznacza sig:
— filtry ci$nieniowe @ 1200 na pierwszym stopniu filtracji— szt. 2
- filtry ci$nieniowe @ 1200 na drugim stopniu filtracji— szt. 2
— rurociagi technologiczne wraz z armatura
Projektuje si¢ dodatkowo:
- dodatkowy trzeci filtr ¢ 1200 na drugim stopniu filtracji —szt. 1
— oraz rurociagi technologiczne wraz z armatura
3. Plukanie filtrow
Do dalszej eksploatacji przeznacza sig:
— dmuchaweg powietrza typ RT 43037/3,4 kW szt. 1
- pompe ptuczna ETL 065-065-160 GG/4.0 kW szt. 1
— rurociagi technologiczne wraz z armatura
4. Pompownia II°
Do dalszej eksploatacji przeznacza sig:
— zestaw pompowo-hydroforowy 5xVCF 10/5/2.2kW kpl. 1
— rurociag ssawny i ttoczny
5.Automatyka
Do dalszej pracy pozostawia si¢ istniejaca automatyke, ktora wymaga
natychmiastowej naprawy i usprawnienia.
6. Usprawnienia dotyczace dzialania urzadzen SUW
Wymiana istniejacych wadliwie zamontowanych wodomierzy DN 100 w
budynku SUW na przeptywomierze DN 100 szt -2.
Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji wodomierze w obudowach studni, ich
wymiana na przeptywomierze jest niemozliwa ze wzgledu technicznych tj. brak

warunkoéw na prawidtowy ich montaz.

2.5.1. Aeracja i napowietrzanie wody

Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ aerator @ 800 o pojemnos$ci 0,90 m3.

Przy docelowej pracy pompowni I° z wydajnoscia 25 m3/h czas
napowietrzania wody surowej wyniesie:

T=10.90 : 25 x 3600= 130 sek
— jest to czas wystarczajacy do natlenienia wody.

Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ takze istniejaca spre¢zarke¢ WALTER
SGAT 5.5 SX/5,5kW zamontowana w 2018 r. o wydajnos$ci 700 I/min (42 m3/h)
przy ci$nieniu 10 bar i zbiorniku o pojemnos$ci 400 1. Istniejaca sprgzarka posiada

o 100% za duza wydajno$§¢ 1 wytwarza za duze cis$nienie jednak moze by¢
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pozostawiona do dalszej eksploatacji poniewaz poprzez automatyke sprezarki i
urzadzenia rozdzielni pneumatycznej mozna ustawi¢ cis$nienie powietrza do
zasilenia przepustnic pneumatycznych filtrow na poziomie 5-6 bar oraz ci$nienie
powietrza do napowietrzenia wody na poziomie wyzszym o 1,5 bar od ci$nienia
pompowanej wody do aeratora tj. na poziomie okoto 2,5-3,0 bar. Obecnie w
rozdzielni pneumatyczne ci$nienie powietrza do napowietrzania wody jest
ustawione na ci$nienie 2,5 bar ( ci$nienie jest prawidtowo ustawione) o wydajnos$ci
3,6 m3/h, a ci$nienie powietrza do zasilenia przepustnic pneumatycznych na

ci$nienie 6,2 bar ( nalezy nie przekraczac¢ cisnienia 6.0 bar).

2.5.2. Filtracja wody

Zaktada sig, ze filtracja na pierwszym i drugim stopniu be¢dzie prowadzona

z wydajnos$cia docelowa tj. Q = 25 m3/h.

Pierwszy stopien filtracji

Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejace dwa filtry ¢ 1200 wraz z
istniejacym orurowaniem i uzbrojeniem oraz w petni automatycznym systemem ich
pracy i plukania. Inwentaryzacj¢ systemu filtracji przedstawiono na rys. Nr 2 i
przekroju B-B rys. Nr 3.

Predkos¢ filtracji wyniesie: V=25:2:1.13 =11,1 m/h

Drugi stopien filtracji

Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejace dwa filtry ¢ 1200 wraz z
istniejacym orurowaniem 1 uzbrojeniem oraz w peini automatycznym systemem ich
pracy i plukania. Inwentaryzacj¢ systemu filtracji przedstawiono na rys. Nr 2 i
przekroju C-C rys. Nr 3.

Do istniejacego uktadu dwoch filtrow projektuje si¢ dobudowaé dodatkowy
trzeci filtr o podobnej konstrukcji, ktory bedzie dziatla¢ w uktadzie réwnolegltym.
System filtracji przedstawiono na rys. Nr 4 oraz na przekroju C-C rys. Nr 5.
Predkos¢ filtracji wyniesie: V=25:3:1.13 = 7,4 m/h.

Srednia predko$é filtracji z dwéch stopni filtracji wyniesie okoto V= 9,3
m/h 1 jest zblizona do predkosci uzyskiwanej w poprzednim projekcie z 2012 r.

W trakcie istniejacej filtracji wody stwierdzono wymywanie ztoza
filtracyjnego do odstojnika poptuczyn. Podstawowa przyczyna jest na pewno
ptukanie filtréw z nadmierna wydajnoscia, a dodatkowa przyczyna moze by¢ wada
konstrukcyjna zamontowanych filtrow tj. za niskie potozenie leja odptywowego od
gornej krawedzi zasypanego ztoza filtracyjnego, ktéra winna wynosi¢ min. 40 cm

wg rys Nr 8.
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Dodatkowy filtr @ 1200 o wysokosci ptaszcza 160 cm nalezy wykonaé¢ w wersji

wewngtrznie i zewngtrznie ocynkowanej ogniowo (jak istniejace filtry) i zasypacé

ztozem katalityczno-zwirowym jak na rys. Nr 9.

Dane techniczne projektowanego filtra — wykonanie A2 zewngtrznie i

wewngtrznie ocynkowany ogniowo:

Dhom = 1200 mm - Srednica,

H = 2768 mm - wysokos¢,

Hy = 1600 mm - wysokos$¢ walczaka,

F; = 1.13 m’ - powierzchnia,

dn = 100 mm - $rednica kroéca doptywowego 1 odptywowego,

Wyposazenie filtrow w armatur¢ i1 osprzet podano w czes$ci graficznej

projektu.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastgpujacych elementdéw:

VA

Filtra ci$nieniowego @ 1200 o powierzchni zewngtrznej i wewngtrznej
ocynkowanej fabryczne z drenazem rurowym ze stali nierdzewnej,
Odpowietrznika, typ 1.12 G %” o zakresie cisnien 0+0.2 MPa.
zloza filtracyjnego wg ponizej podanej charakterystyki ztoza filtracyjnego
(liczac od dotu):
ztoze kwarcowe o granulacji 6-10 mm o objgtosci dennicy filtra,
ztoze kwarcowe o granulacji 4-6 mm — 10 cm,
zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm,
zloze katalityczne Brausztyn, lub G-1 o granulacji 1.0-3.0mm — 50 cm,
ztoze kwarcowe o granulacji 0.8-1.4 mm — 60 cm,
6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napgdami pneumatycznymi z
zaworkami sterujacymi i zaworkami thtumiacymi, w tym: jedna przepustnica DN
50, trzy przepustnice DN 65 i dwie przepustnice DN100,
orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,
drenaz rurowy promienisty dwupoziomowy ze stali nierdzewnej z szczelinami
ponizej 0.65 mm,
konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali nierdzewnej,
niezbednych przewodow elastycznych ¢8-15,
Spustu
Przyjeto 1 kpl. zestawu filtracyjnego o 1200. Orurowanie zestawu wykonad
stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301) =zgodnie z PN-EN 10088-1,
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przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej PremiSeal 112 z sitlownikami
pneumatycznymi PremiAir, zaworkami sterujacymi i zaworkami ttumiacymi.

W pozostatych czterech filtrach nalezy sprawdzi¢ na jakiej wysokosci od
poziomu zloza filtracyjnego jest potozony gérny wylot/wlot filtra i uzupetnié¢ ztoze
filtracyjne — do uzupetnienia ztoza przyjeto warstwe 20 cm zwiru filtracyjnego o

uziarnieniu 0.8-1,4 mm w kazdym filtrze — szt.4.

2.5.2. Cykl pracy i plukanie filtrow

Cykl pracy filtrow okresla wzor:

T— Md
M*V
My - ilo$¢ zawiesin, ktéra mozna zatrzymac na 1 m? zloza = 3400 G/m3,

M = 1.91 x Fe + 1.58 x Mn,
Fe - ilo$§¢ zelaza w wodzie surowej — 1,78 mg/dm’ i po o filtracji — 0,10 mg/dm°,
Mn - ilo§¢é manganu w wodzie surowej — 0,16 mg/dm’ i po filtracji — 0,03 mg/dm>.

[lo§¢ zawiesin zatrzymanych na filtrach:
M=191%*1,68 +1.58 * 0,13 = 3,40 G/m™
V =11 m/h - predkos¢ filtracji,

:% 9l h,

Przy $rednim czasie pracy filtrow w ilosci 13 h/d, cykl pracy pomigdzy ich
phlukaniem wyniesie: 91 : 13 = 7 doby

Rzeczywisty cykl pracy filtrow winien by¢ okre§lony w ramach rozruchu
technologicznego stacji wodociagowej (r6znica strat na ztozu czystym i przed jego

plukaniem nie powinna przekracza¢ 0.03 MPa) oraz w trakcie biezacej eksploatacji.

Plukanie filtrow
Przewidziano:
* wzruszenie ztoza powietrzem dostarczanym przez dmuchawg rotacyjna,
* plukanie woda czysta ttoczona przez pompg pluczna,
* doptukiwanie filtrow - woda surowa.
Wzruszenie ztoza powietrzem przewiduje si¢ prowadzi¢ z intensywnos$cia -
15 dm’/sxm?® przez okres 3-5 min.
Ilo$¢ powietrza do wzruszania ztoza filtra o o 1200 powierzchni 1.13 m? z
intensywnoscia 15 dm?/sxm’ winna wynosi¢:
qp=1.13x15=16.9 dm’/s = 61.0 m’/h.
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Wymagane ci$nienie powietrza ca 0.04-0.05 MPa. Pozostawia si¢ do dalszej
eksploatacji dmuchawg¢ ARTECH typ RT43037/3,4 kW o wydajnos$ci okoto 60 m3/h
przy p= 0,04 MPa.

Po wzruszeniu zloza powietrzem przewiduje si¢ jego ptukanie woda
uzdatniona z intensywnoscia 12-15 m/h. Przyjmuje si¢ czas ptukania — 6 min przy
intensywnosci ptukania 12,5 m/h.

Wydajnos¢ pompy ptuczacej wymaganej do ptukania filtrow wynosi:

Q= 1,13x12,5=14,1 dm’/s= 50,8 m’/h, przyjeto 50 - 51 m3/h.

Istniejaca pompa do plukania filtrow KSB typ ELT 065-065-160 GG/4.0 kW

posiada wydajnos¢ okolo 65.0 m3/h przy H=12 m, a doliczajac dodatkowy naplyw
ze zbiornikow H= 5-6 m moze osiagna¢ wydajnos¢ okoto 80,0m3/h.
Powyzsza pompg pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji, ktora bedzie pracowata
okoto 6 minut w ciagu doby, a do wlasciwego ustawienia jej wydajnosci projektuje
si¢ przeptywomierz wraz z dodatkowa przepustnica, ktora bgdzie mozna zdtawié
ponadnormatywna wydajno$¢ pompy. Ustawienie dlawienia nalezy dokonaé w
ramach rozruchu SUW.

Pierwszy filtrat po ptukaniu zloza, stabilizacja zloza, przez ca 5 min nalezy

odprowadzi¢ do kanalizacji.
W okresie calego roku dwa filtry na pierwszym I° nalezy plukaé co tydzien, a trzy
filtry na II° nalezy plukaé w okresach maj-sierpien co tydzief, a w okresach
wystegpowania nizszych rozbiorow wody t.j. w miesigcach wrzesien-kwiecien trzy
filtry na drugim stopniu nalezy pluka¢ co drugi tydzien.

W projekcie nie zmienia si¢ $rednicy filtrow, wobec czego wszystkie pigé
filtrow posiadaja $rednicg @ 1200 i dlatego do dalszej eksploatacji pozostawia sig
istniejacy odstojnik wod poplucznych zbudowany z krggé6w betonowych 5 x o
1200 H=1.6 m o pojemnos$ci uzytkowej V = 6.5 m3 w tym pojemnos¢ osadowa
wynosi V= 0.9 m3.

Pozostawia si¢ takze do dalszej eksploatacji istniejacy uklad
odprowadzenia wod poplucznych do rowu przydroznego tj. do ziemi. Powyzszy
uktad odptywu wod poplucznych do rowu drogi powiatowej nr 2941 W Miszewko-
Peptowo-Ciesle zostal uzgodniony z jej wlascicielem i ustalony w pozwoleniu
wodnoprawnym w ilo$ci:

Qsra= 5.6 m3/ na jedno ptukanie

roczne = 1166 m3/rok
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2.5.4. Pompownia II°

Dane do obliczen:

* niezbedna zatozona wydajnos¢ pompowni okoto 45 m3/h przy optymalnym
ci$nieniu wylotowym 37 m wymaganym dla potrzeb miejscowosci Mijakowo,

* rzedna posadzki stacji wodociagowej — 123,3 m,
* rzedna zwierciadta wody w zbiornikach — 128,8 m.

Rze¢dne linii ci$nien przy P przyj¢to na podstawie zatozen docelowych sieci
wodociagowej:
* P =przyjeto — 37,0 m,

Wysoko$§¢ podnoszenia pomp:
*  Hymax = 123,3 + 37,0 — 128,8 = 31.5 m,

Obecnie jest zamontowany zestaw pompowy skladajacy si¢ z pigciu pomp
firmy KSB typ Movitec VCF 10/5/2.2 kW o wydajnos$ci jednej pompy Q = 9.35
m3/h przy wysoko$ci podnoszenia H= 42,5 m — co przedstawiono na rys Nr 8 tj. na
wykresie sprawdzajacym wydajnos¢ zamontowanego zestawu pompowo-
hydroforowego. Przy obnizonym ci$nieniu wylotowym H= 37 m zamontowany
zestaw pompowo hydroforowy przy pracy czterech pomp i piatej pompie awaryjnej
spelnia warunki projektowe tj. moze dostarczy¢ okoto 45 m 3/h.

Srednica kolektora ssacego DN 125 i ttocznego zestawu - DN 125 jest takze
wystarczajaca.

Zestaw pompowo-hydroforowy jest wyposazony falownik regulujacy obroty
jednej z pracujacych pomp, dajacy mozliwo$¢ tagodnego rozruchu agregatu
pompowego i zmniejszenia zuzycie pradu. Sterownik jeden raz na dob¢ powinien
dobiera¢ pompe¢ awaryjna. W normalnych warunkach beda pracowac tylko cztery
pompy, z piata pompa awaryjna.

Obecnie Inwestor nie posiadajac instrukcji obstugi lub DTR nie ma mozliwosci

obnizenia ci$nienia pracy istniejacego zestawu pompowo-hydroforowego.

2.5.5. Chlorownia

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom dla waéd
pitno — gospodarczych i nie wymaga statej dezynfekcji.

Do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia czy remontu stacji i
innych zdarzen losowych przewiduje si¢ pozostawi¢ istniejacy chlorator C-53.

Dozowanie podchlorynu sodu nastgpuje do rurociagu wody uzdatnionej za

filtrami. Srodkiem dezynfekujacym jest podchloryn sodu.
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Przewidziano dawkowanie podchlorynu sodu w gat. 1A o zawartos$ci chloru
aktywnego nie mniejszej niz 145 g/dm’. Przed sporzadzeniem roztworu
podchlorynu sodu nalezy zwréci¢ uwage na jego waznosc.

Dezynfekcje wody uzdatnionej prowadzi¢ si¢ bgdzie za pomoca 1 %
roztworu podchlorynu sodu.

2.6. Zbiorniki wyrownawcze
Pojemno$¢ zbiornika wyrownawczego, niezbedna dla wyréwnania réznicy

migdzy rozbiorem wody w ciagu doby z jej doptywem z ujecia, okresla wzor:

Vu = Qmaxd *a
gdzie:
Qmaxda - max dobowe zapotrzebowanie wody w m’/d,
a - najwigksza niezbedna ilo§¢ wody w zbiorniku, wyrazona w % Qmaxd-

Obliczenia najwigkszej niezbgdnej ilosci wody (a) dla okresu
perspektywicznego.

Dane wyjs$ciowe:
* max. wydajno§é pompowni I°- 30 m’/h,
* zapotrzebowanie wody Qmaxa - 600 m’/d
* Czas pracy pomp I° przy produkcji wody Qmaxa - 600 m’/d
t=600:30 =20 h.
a=0.127 — wspotczynnik zalezny od wielkosci osiedla wiejskiego
V,=600x0.127 = 76,2 m’
Niezbgdny zapas wody dla celow pozarowych - V, = 50 m’
Dodatkowa rezerwa wody w przypadku rozbiorow wody ponad Qmaxda — V,= 50 m3
V=V,+V,+V=76,20+50+50=176,2 m>

Do dalszej eksploatacji przewiduje si¢ pozostawi¢ dwa istniejace zbiorniki
o pojemnosci nominalnej 100 m3 i pojemnosci lacznej V=200 m3. Laczna

pojemnos$¢ uzytkowa dwoch zbiornikéw wody czystej wynosi: V=182,0 m3.

2.7. Budynek SUW

Budynek stacji jest w dobrym stanie technicznym. Do wykonania
przewidziano naprawe¢ drobnych wuszkodzen (posadzki, glazury 1 tynkéw)
spowodowane pracami montazowymi zwiazanymi z wykonaniem fundamentu pod
dodatkowy zbiornik filtracyjny ¢ 1200.

Fundament pod zbiornik filtracji nr 3/3
Zaprojektowano fundament z betonu C 16/20 o wymiarach 140x140x40 cm,

zbrojony konstrukcyjnie prgtami @ 12 gora i dolem w rozstawie co okoto 18 cm.
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Stal AIIIN RBS500. Fundament posadowi¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 4;
rzgdna goéry na poziomie sasiednich fundamentéw istniejacych. W miejscu
przeznaczonym na nowy fundament wycia¢ warstwy posadzki, a 10 cm warstwe
chudego betonu (C8/10) utozy¢ na niewzruszonej, istniejacej podsypce piaskowe;j.
Sciany boczne, ponizej goéry posadzki, zaizolowaé¢ 2x emulsja asfaltowo-
kauczukowa, a fundament od posadzki oddylatowa¢ po obwodzie kitem
asfaltowym .

Goreg 1 boki nowej konstrukeji wytozy¢ gresem o wymiarach i kolorze identycznym, lub
zblizonym do wykladziny ceramicznej istniejacej. Wycigte fragmenty posadzki uzupehi¢ wg
warstw istniejacych.

Zestawienie stali

Beton C16/20

Stal AIIIN RB500

Nr|/@ |Dlugos¢ 1 szt. Ilo$¢ Dlugosé

mm cm szt. |m

1 [12 |185 16 29,60

2 [12 130 16 20,80

3 12 137 4 5,48
Razem m 55,88
Cigzar j. kg/m 0,888
Ciezar ogélem kg 49,62

2.9. Armatura sterownicza, kontrolno-pomiarowa i
sygnalizacyjna
Istniejacy system zostal jest lub bedzie wyposazony w  nastgpujace

urzadzenia - armatur¢ do pomiaréw, sterowania 1 sygnalizacji pracy stacji

wodociagowej:

Pompy glebinowe I°

a) sterowanie pomp — sondy hydrostatyczne zamontowane w komorach zbiornika
wyrownawczego. Montaz sondy oraz jej rzedne reakcji podano na rysunku
zbiornika wyrownawczego rys. Nr 10,

b) pomiar ilosci wody pobieranej ze studni nr 1 i nr 2 przy pomocy wodomierzy z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem sygnatu zamontowanych w obudowach
studni,

c) pomiar ci$nienia na rurociagu tlocznym w budynku SUW — gérne manometry

zamontowane na filtrach,
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d) zabezpieczenie pomp I° przed praca na “sucho” — sondy hydrostatyczne w
studniach oraz elektroniczne przekazniki nadpradowe poboru pradu,
e) sygnalizacja pracy pomp gitebinowych - optyczna przy pomocy wskaznikow

umieszczonych w rozdzielni ZH.

Pompownia II°

a) pompownia II° jest wyposazona fabrycznie w mikroprocesorowy sterownik,
ktory utrzymuje stata wysoko$é ci$nienia w zakresie . 37,0 m tloczac wode
do sieci wodociagowej o rzednej linii ci$nien, 123,3 + 37,0 = 160.3 m ppt.

b) pomiar ci$nienia - ciSnieniomierze zamontowane w zestawie hydroforowym,

c) zabezpieczenie pomp przed praca na “sucho” — reakcja sondy hydrostatycznej
zamontowanych w zbiornikach wody czystej na rzednej 127,40 (40 cm powyzej
dna zbiornika) oraz sygnalizator wibracyjny poziomu cieczy zamontowany na
kolektorze ssawnym,

d) sygnalizacja pracy pomp - optyczna przy pomocy wskaznikow umieszczonych
w szafie sterowniczej,

e) pomiar ci$nienia na wyjsciu ze stacji wodociagowej - manometr M100-R/0-
0.6/1.6,

f) pomiar ilo$ci wody podawanej do sieci wodociagowej — przeptywomierz DN

100 z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem sygnatu.

Zbiornik wyréwnawczy
a) doptyw wody do zbiornikéw jest regulowany sonda hydrostatyczna, ktora
steruje praca pomp glebinowych I°, wg rys. Nr 10,
b) poziomy wody ponizej poziomu rezerwowego i poziomy wody pozarowej beda
sygnalizowane w rozdzielni sterowniczej gtéwnej.
Wady w pracy rozdzielni ZH i rozdzielni technologicznej
Analizy schematéw technologicznych rozdzielni ZH 1 rozdzielni
technologicznej wykazuja, ze rozdzielnie zostaly wykonane prawidtowo, jednak ich
praca w wielu elementach jest nieprawidtowa. Przyczyna moze by¢ fakt, ze
Inwestor nie posiada instrukcji obstugi lub stosownej DTR, ktore Wykonawca
winien przekaza¢ uzytkownikowi celem wtasciwej eksploatacji SUW lub sa
wynikiem awarii eksploatacyjnych.
Rozdzielnia ZH — obecnie zestaw pompowo-hydroforowy pompuje wode do sieci
wodociagowej o stalym ci$nieniu H = 42 m i uzytkownik nie moze obnizy¢ tego
ci$nienia (brak mozliwo$ci manualnego ustawienia ci$nienia wylotowego) oraz

sterownik nie wybiera do pracy pompy piatej tj. pompy awaryjnej.
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Rozdzielnia technologiczna — obecnie wystepuja nastepujace usterki: brak
mozliwoS$ci przestawienia pracy automatycznej na pracg manualna, brak odczytow
wskazan z czterech wodomierzy, w koncowym fragmencie ptukania filtrow
(podczas stabilizacji  zloza filtracyjnego po ptukaniu) jest wytaczone
napowietrzanie wody, niewtasciwie sa ustawione poziomy zalaczania i wylaczania

pomp 1.

2.9. Armatura i rurociagi technologiczne
W  czgs$ci objgtej projektem rozbudowy wurzadzen SUW przewody
technologiczne zaprojektowano:

* dla $rednic powyzej 50 mm - stal nierdzewna gat. 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
w tym: DN 60 $r. zew. 60,3mm, DN 70 $r. zew. 70,0 mm, DN 100 $r. zew. 104
mm, DN 125 $r. zew. 139,7 mm.

Armatur¢ stanowia przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej oraz

zawory zwrotne.

Przewody technologiczne wodne w budynku: tab. nr 2
Natgzenie Sredpwa Srednica ‘o
. nominal Predkos¢
Rurociag przeptywu na zZewn.
[m’/h] [mm] [mm] [m/s]

Ruroplqg wody surowej od studni 25.0 100,0 104,0 0.72
nr 1 inr 2 do zestawu aeratora
Rurociag wody surowej - obieg
filtrow, od zestawu aeracji do 25,0 100,0 104,0 0,72
zestawow filtrow
Ruromafgzl doplyyvu i odpiy\fvu wody 15.0 70.0 70.0 0.87
surowej i uzdatnionej z filtrow
Rur'(,)c'mcg wody uzdatmong .od 139.7 0.83
wyjscia rurociagu ze zbiornika 450 125 168.3 0.58
retencyjnego do zestawu pomp II ’ 150 ’ ’
stopnia
Rurociag ttoczacy wode do sieci 125 139,7 0,83

) . 45,0 168,3 0,58
wodociagowej 150
Rurociag wody ptucznej 50,0 100,0 104,0 1,69

W istniejacych i projektowanych rurociagach predkosci przeptywu wody sa

poprawne.
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Technologia montazu zestawow technologicznych

Wszystkie moduty, zestawy funkcyjne 1 orurowanie sa montowane w
warunkach stabilnej produkcji na halach produkcyjnych. Na obiekt dostarczane sa
gotowe zestawy funkcyjne wraz z kompletem rurociagdéw, armatura i wyposazeniem
przynaleznym. Montaz wyposazenia na obiekcie ogranicza si¢ do posadowienia
gotowych urzadzen i potlaczenia ich za pomoca dostarczonych w komplecie
materialow montazowych. Czynnosci te odbywaja si¢ pod nadzorem producenta.
Wraz z urzadzeniami technologicznymi (nowy zestaw filtracyjny o 1200 ze zlozem
filtracyjnym oraz sze§cioma przepustnicami z napgdami pneumatycznymi i
orurowaniem) zostana zamontowane w istniejacej szafie technologicznej niezbgdne

kable sterujace praca dodatkowego filtra.

Po dodatkowym okablowaniu SUW Wykonawca dokonuje rozruch
technologiczny catej SUW i jednocze$nie prowadzi szkolenie 0os6b przejmujacych
je do eksploatacji oraz dostarcza instrukcje obstugi szafy sterujacej ZH 1 szafy
sterujacej rozdzielni technologicznej. Po rozruchu caty ciag technologiczny objety
projektem jest gwarancja producenta. Producent urzadzen =zapewnia serwis

gwarancyjny i pogwarancyjny.

Orurowanie projektowanych urzadzen stacji wykonaé¢ z rur i ksztaltek ze
stali odpornej na korozj¢ gatunku XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
100881.

Potaczenia realizowa¢ za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:
dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzglgdu na zamknig¢ta budowe glowicy

spawalnicze;j.

2.10. Automatyka SUW

Sterowanie pracg stacji.

Istniejaca stacja uzdatniania wody pracuje w peilni automatycznie w
zakresie: pracy pomp gigbinowych, napowietrzania wody, filtrowania wody wraz z
ptukaniem filtrow oraz pracy pomp zestawu hydroforowego ttoczacego wode do
sieci wodociagowej.

Praca pomp pierwszego stopnia steruja sondy hydrostatyczne zawieszone w

zbiornikach wody czystej. Z praca tych pomp zintegrowane jest sterowanie
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zaworem elektromagnetycznym zamontowanym na przewodzie dostarczajacym
powietrze do aeratora. W przypadku braku pracy pomp glgbinowych zawoér
elektromagnetyczny zostaje zamknigty odcinajac doplyw sprezonego powietrza do
zestawu aeracji.

Praca pomp stopnia drugiego steruje odrgbny sterownik mikroprocesorowy
znajdujacy si¢ w wyposazeniu zestawu hydroforowego pomp II stopnia i
utrzymujacy state cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnalow =z sondy hydrostatycznej dokonywane jest
napelnianie zbiornika retencyjnego pompami glebinowymi. Tlocza one wodg ze
studni gigbinowych do budynku stacji i poprzez aeratory i zestawy filtracyjne do
zbiornika retencyjnego.

Sondy hydrostatyczne w zbiorniku retencyjnym odpowiedzialne za
zalaczenie (badz wytaczenie) pomp glebinowych. Podczas pracy pomp gltebinowych
dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest
przez zestawu hydroforowego pomp II stopnia i tloczona jest bezposrednio w siec
wodociagowa. Zestaw hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem reakcja
sondy hydrostatycznej w zbiorniku wyréwnawczym oraz czujnikiem wibracyjnym.
Praca filtrow i ich plukanie

Proces ptukania filtrow jest i bedzie realizowany automatycznie w zakresie:
wzruszenia zloza filtracyjnego powietrzem za pomoca dmuchawy, ptukania filtrow
woda uzdatniona za pomoca pompy plucznej, stabilizacja ztoza woda surowa.
Ptukanie filtrow nalezy rozpocza¢ przy maksymalnym poziomie wody w

zbiornikach wyréwnawczych. Filtry sa ptukane pojedynczo od nr 1 do nr 5.

2.11. Pomiar wody przesylanej do sieci wodociggowej
Do pomiaru wody przesylanej do zewngtrznej sieci wodociagowe]

zaprojektowano przeptywomierz typu Magflo, ABB lub typ rownowazny DN 100.

3. Instalacje

W budynku SUW pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejace
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, wentylacyjne 1 grzewcze elektryczne. Do
obnizenia wilgotno$ci powietrza w hali technologicznej zostal zainstalowany
osuszacz powietrza.

Sie¢ wodociggowa ze stacji uzdatniania wody
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Do dalszej eksploatacji wykorzystuje si¢ istniejaca sie¢ wodociagowa PE i
PVC 160 wychodzaca z SUW.

4. Warunki wykonywania robot

Roboty budowlano — montazowe przy rozbudowie SUW beda utrudnione ze
wzgledu na wykonywanie robot budowlanych przy jednoczesnym dostarczaniu
wody do sieci wodociagowej. Obecnie wodociag zaopatrywany w wode¢ ze stacji
wodociagowej w Mijakowie nie posiada potaczenia z innym systemem
wodociaggowym. W ramach odrgbnego opracowania sporzadzany jest projekt
budowlany przewidujacy potaczenie siecia wodociagowa PE 160 wodociagi
»Mijakowo” 1 ,,Gulczewo”. Przewiduje sig, ze wystapia krotkotrwate przerwy w
dostawie wody zwiazane z robotami budowlanym i technologicznymi. Przerwy w
dostawie wody do sieci wodociagowej nie powinny by¢ dtuzsze niz 3 godzin na
dobeg i trwac nie dtuzej niz 4- 6 dni.

Aby umozliwi¢ ciagta dostawg wody z SUW do sieci wodociagowej
wybrany Wykonawca prac winien opracowa¢ 1 przedstawi¢ Inwestorowi
harmonogram rozbudowy i budowy przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Koszt powyzszych prac i utrudnien okres$la si¢ szacunkowo na kwote okoto
10 000,- zt netto.

W trakcie rozbudowy SUW moga powsta¢ roboty nieprzewidziane zwiazane
z eksploatacja istniejacego systemu uzdatniania wody. Przyktadowo:

1. nalezy sprawdzi¢ czy we wszystkich filtrach jest odpowiedni poziom ztoza
filtracyjnego i ewentualnie uzupetni¢ ztoze,

2. nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przepustnic, zaworéw 1 ewentualnie
wymieni¢ wadliwe na nowe,

3. nalezy sprawdzi¢ stan techniczny zaworow odpowietrzajacych z odptywami 1
ewentualnie wymieni¢ wadliwe na nowe.

Na prace powyzsze nalezy w kosztorysie przewidzie¢ 8 000,- zt neto.

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Przy realizacji robodt nalezy przestrzega¢ warunkoéw uzgodnien, norm i przepisow,
w tym:

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414, z
pdézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 Nr
92 poz. 881, z pdzn. zm.)
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3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991
Nr 81, poz. 351, z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62, poz. 627 z p6zn. zm.)

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2001 Nr 72, poz.747, z pd6zn. zm.)

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
- w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 Nr
129, poz. 844, z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47, poz.401, z p6z. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, poz.1126).

4. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania §ciekow (Dz.U.1994
Nr 21, poz.73.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 Nr 75, p0oz.690, z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2297).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124, poz.1030)

Normy

1. PN-EN-10088-1:2007- Stale odporne na korozje. Cze¢$¢ 1: Wykaz stali
odpornych na kaalizacjg.

2. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

3. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obje¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania.



10.

11.

12.

13.

14.
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PN-B-10720;1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg¢$¢ 5: Armatura Regulujaca

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$§¢ do stosowania w

systemie

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich cze$ci sktadowych.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty i instrukcje

1.

(O8]

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.
Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom
I, 11, 111, 1V,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j.
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Wszystkie prace budowlano - montazowe winny by¢ realizowane z
zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
pracujacych ludzi wg opracowanej informacji BIOZ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy SUW i sieci wodociagowej powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty CE lub wymagane aprobaty techniczne, atesty
P.Z.H. w Warszawie na kontakt z woda pitna, a materiaty lub wyroby stosowane w
procesie uzdatniania wody powinny uzyska¢ oceng higieniczna powiatowego
inspektora sanitarnego, wedlug warunkéw okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu.

Préby instalacji technologicznych 1 sanitarnych nalezy przeprowadzid
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w “warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Czg$¢ II - Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz warunkami zawartymi w odno$nych PN i BN.

5. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna

Wykaz zainstalowanych urzadzen:

— Studnia Nr 1 —pompa GBA.1.05 - 2.2 kW
— Studnia Nr 2 —pompa GBC.2.05 - 3.0 kW
— Zestaw hydroforowy ZH-VCF/M 5.10/5/2.2kW - 11.0 kW

— Pompa ptuczna ELT 065-065-160 GG/4.0 - 4.0 kW

— Spre¢zarka powietrza SKTGS.5 SX - 4.0 kW
— Dmuchawa AIRTECH RT43047 - 3.4 kW
— Chlorator C-53 - 0.3 kW
— Ogrzewanie -10.0 kW
— Osuszacz powietrza szt 1 - 0.4 kW
— Oswietlenie - 1.0 kW
— RAZEM — moc zainstalowana - 39.3 kW

Moc szczytowa 39.3 — (2.2 +4.0 + 3.4+ 5.0) =39,3 — 14.6 = 24.2 kW.

Moc szczytowa po rozbudowie SUW nie zwigkszy jej zapotrzebowania
energetycznego, takze zawarta umowa na sprzedaz energii elektrycznej ozn. Nr
104/1/2024 z dnia 13.07.2004r. pomig¢dzy Gming Stupno, a ENERGA — OPERATOR

SA Oddziat w Ptocku nie wymaga zmiany.



-29 -

Dobér zabezpieczen glownych
Prad obciazeniowy
24200

To= =
V3 %400%0.93

37,6A

Jako zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe nalezy zastosowa¢ wkladki bezpiecznikowe o

wielkosci 50 A.

6. Opis branzy elektrycznej
6.1. Stan istniejacy

Istniejaca SUW zasilana z ztacza kablowo- pomiarowego znajdujacego si¢ na
zewngtrznej §cianie budynku. Z ztacza wykonany jest wlz do rozdzielni gtdéwnej
wewnatrz SUW, skladajacej si¢ z cztonu zasilajacego i cztonu potrzeb ogélnych
oraz baterii kondensatoréw. Rozdzielnia ogdlnie jest w dobrym stanie technicznym.
Obok rozdzielnicy gtownej zamontowana jest nowa szafa rozdzielcza RT, z ktorej
zasilane i1 sterowane sa urzadzenia technologiczne SUW. W szafie zainstalowany
jest sterownik programowalny f-my SIMENS S7-1200, ktéry steruje urzadzeniami
technologicznymi i pomiaru zamontowanymi wewnatrz i na zewnatrz obiektu.
Instalacje elektryczne wngtrzowe wykonane sa przewodami typy YDY z osprzg¢tem
szczelnym, a oprawy do o$§wietlenia pomieszczen - Swietlowki. Instalacje uktadane
czg$ciowo w korytkach oraz w rurkach ochronnych sa w stanie nadajacym si¢ do
dalszej eksploatacji. Budynek SUW wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.

Na ujeciu wodociagowym wybudowane i eksploatowane sa dwie studnie
gltebinowe podlaczone do stacji wodociagowej. W obudowach studni kabel
zasilajacy 1 przewod pompy polaczone sa w skrzynkach z tworzywa sztucznego —
stan dobry.

6.2. Stan projektowany

Rozbudowa stacji uzdatniania w czg$ci elektrycznej nie wymaga zmian
zasilania i sterowania podstawowych urzadzen technologicznych.

Zostana wykonane instalacje obwodéw sterowniczych do nowych
przeptywomierzy, gdzie beda wykorzystane przewody JZ-500 3 x 1.5mm? i
LIYCY 4 x 0.34 mm”.

Przy zestawie filtracyjnym do przepustnic utozony zostanie przewod JZ-500 7 x
0.75 mm?®. Instalacje uktada¢ w istniejacych korytkach oraz cze$ciowo dobudowaé

nowe.
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Przy zestawie filtracyjnym do przepustnic utozony zostanie przewod JZ-500
7 x 0.75 mm®. Instalacje uktada¢ w istniejacych korytkach oraz dobudowaé
nowe prze bezposrednim zejsciu do urzadzenia — korytko o wym. 32 x 15mm.
Projektowane obwody sterownicze podtaczy¢ w szafie technologicznej RT do
istniejacego sterownika, ktory be¢dzie wymagal przeprogramowania w celu
wtaczenia nowych urzadzen do calego procesu pracy stacji uzdatniania wody.

Obecny system sterowania opisany w p. 2.9. nie dziata poprawnie i
wymaga niezwlocznej naprawy. Szacuje sig, ze koszt naprawy obecnego
systemu sterowania wyniesie netto 7000,- zl, a koszt przeprogramowania
zwiazanego z montazem dodatkowego filtra wyniesie netto 4000,- zt.
6.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zachowaé istniejacy system dodatkowej ochrony od porazen
elektrycznych.

Projektowany zbiornik filtracyjny podlaczy¢ do uziemienia wyréwnawczego

z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Uwagi koncowe

1. Catlos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami przy
zachowaniu warunkow BHP.

2. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz ujgto w projekcie pod warunkiem
rownowaznej ich jakos$ci i parametrow technicznych.

3. Po rozruchu obiektu nalezy dokona¢ pomiaru wspoédlczynnika mocy obiektu cos ¢
celem okreslenia, czy jest on zachowany zgodnie z umowa przylaczeniowa. O ile
nastapia  przekroczenia nalezy zainstalowa¢ dodatkowe czlony baterii
kondensatoréw ( BK) o mocy zapewniajacej uzyskanie wtasciwego cos ¢.

4. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie zobowiazujacymi normami przy zachowaniu

warunkow BHP.

7. Podstawowe roboty i zestawienie materialow
Roboty technologiczne
1. Dostawa i montaz jednego kompletu zestawu filtracji II° sktadajacego sig z: filtra Dn
1200 H= 2769 mm, F = 1,13 m2 o powierzchni zewngtrznej i wewngtrznej

fabrycznie ocynkowanej z drenazem rurowym ze stali nierdzewnej, orurowaniem ze
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stali nierdzewnej X5CrNi, i przepustnicami Dn 50 szt-1, Dn 65 szt-3, Dn 100 — szt-2
z napgdem pneumatycznym, ze zlozem filtracyjnym katalityczno-zwirowym oraz
przewodami elastycznymi - w¢zyki poliamidowe ¢ 12-15.

2. Dostawa i montaz rurociaggé6w Dn 50 L=3.2 m, Dn 65 L=2.0 m, Dn 100 L= 22.0 m
ze stali nierdzewnej o potaczeniach kolnierzowych.

3. Dostawa i montaz przeptywomierzy Dn 100 kpl-2.

4. Dostawa i montaz przepustnic z dyskiem ze stali nierdzewnej 1 dzwignia r¢eczna Dn
100 kpl-9.

5. Uzupehienie zloza filtracyjnego w czterech filtrach F = 1,13 m? warstwa 0.20 m o
uziarnieniu ¢ 0.8-1.4 mm.

6. Demontaz istniejacych rurociagéw stalowych i PE Dn 150 L=1.8 m, Dn 100 L= 3.0
m o potaczeniach kolierzowych oraz dwoch wodomierzy DN 100 i zasuw
kotierzowych Dn 100 szt-1, Dn 150 szt-1.

Roboty budowlane

7. Wykonanie fundamentu pod nowy zbiornik filtracyjny z betonu C16/20 zbrojony
pretami stalowymi o wymiarach 14x140x40 cm.

Roboty elektryczne

dotyczace wykonanie 1 montazu:

8. Przewodéw JZ -500 3x1,5 mm” - 45 m
9. Przewodow JZ — 500 7x0,75 mm? - 40 m
10. Przewodoéw LIYCY 4x0,34 mm? - 45 m
11. Bednarki ocynkowanej 25x4 mm - 10 m
12. Korytek z tw. sztucznych o wym. 32x15 mm - I5 m
13. Naprawa istniejacego systemu sterowania rozdzielni RT i ZH - 2 kpl
14. Uzupetnienie systemu sterowania rozdzielni RT o dodatkowy filtr - I kpl

8. Wytyczne do eksploatacji SUW Mijakowo

Pompownia I’

* w studniach nr 1 i nr 2 sa zamontowane pompy firmy Hydro Vacuum typ GBA.1.05/2,2
kW o wydajnosci Q= 8.0 m3/h w studni nr 1 1 tup GBA.2.5/3.0kW w studni nr 2 o
wydajnosci 17.0 m3/h,

* wydajno$¢ zamontowanych pomp Q = 8.0-17.0 m3/h, sprawdza¢ poprzez odczyty

wodomierzy zamontowanych w obudowach studni.
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Napowietrzenie wody

* do napowietrzenia stuzy sprezarka SKT 5.5 SX/5.5 kW o wydajnosci 42 m3/h oraz
aerator centralny @ 800 o pojemnosci 0.90 m3 ,

* ci$nienie powietrza dostarczanego do aeratora powinno by¢ wigksze od cisnienia wody o
12-15 m. Ustawi¢ ci$nienie powietrza w rozdzielni pneumatycznej w wysokosci 2.5 bar —
25 m oraz wydajno$¢ 3.5-4.0 m3/h.

Filtracja wody

* napowietrzona woda jest ttoczona na filtracj¢ dwustopniowa poprzez dwa filtry ¢ 1200 z
predkoscia V= 13,3 m/h na filtrach pospiesznych wypetnionych ztozem kwarcowym na I°
(odzelazianie wody) i na trzech filtrach o 1200 z predkoscia V= 8,8 m/h wypemionych
ztozem kwarcowo-katalitycznym ( dalsze odzelazianie i odmanganianie wody),

* uzdatniona wody w procesie filtracji jest ttoczona do dwoch zbiornikow wody czystej o
pojemnosci 2 x 100 m3 i facznej pojemnosci uzytkowej V=182 m3.

Chlorowanie wody

* przewidziano chlorowanie wody uzdatnionej do rurociagu na wyjsciu z budynku SUW do
zbiornikow wyréwnawczych.

Plukanie zloza filtracyjnego

* pozostawia si¢ pompg ptuczna firmy KSB typ ELT 065-065- 160 GG/4.0 kW, ktorej
wydajnos¢ nalezy (zdtawi¢) ustawi¢ na Q,= 50-51 m3/h wg wskazan przeplywomierza.

Plukanie filtrow do kanalizacji poplucznej

* sterownik w szafie technologicznej nalezy ustawi¢ tak aby kazdy z pieciu filtrow byt
phlukany jeden raz w tygodniu. (np. wtorek, $roda, .......... sobota), a w okresach nizszych
rozbiorow wody wystepujacych w miesiacach wrzesien-kwiecien trzy filtry na drugim
stopniu filtracji mozna ptuka¢ co drugi tydzien. Proces filtracji bgdzie miat nastgpujace
fazy:

fazal — obnizenie zwierciadla wody ponizej gornego poziomu zloza filtracyjnego,

faza Il — wzruszenie ztoza filtracyjnego powietrzem dostarczanym przez dmuchawe¢ w ciagu

ca 6 min z intensywnoscia 15 1/s/m2,
faza III — ptukanie filtrow w ciagu 5 min z intensywnoscia 12.5 1/s/m2 tj. z wydajnoscia
pompy plucznej 50-51 m3/h (przeptyw ustali¢ poprzez dtawienie dwoma przepustnicami

przed i za pompa ptuczna wg odczytu z zamontowanego przeplywomierza),
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faza IV — (stabilizacja ztoza filtracyjnego) w ciagu 3-4 min woda napowietrzona z
wydajnoscia 50% dostarczana przez pompy 1° w filtrach nr 1 i nr 2 i z wydajno$cia 33%

dostarczang przez pompy I° w filtrach nr 3, nr 4 i nr 5.

9. Uwagi koncowe

Projekt zaktada dalsza eksploatacje:

* istniejacych terenowych zbiornikéw wyréwnawczych 2 x 100m’ wraz

orurowaniem i uzbrojeniem,

* aeratora ¢ 800 szt.1 wraz z orurowaniem 1 uzbrojeniem,

* zbiornikow filtracyjnych @ 1200 szt. 4 wraz z orurowaniem i

uzbrojeniem.

Do urzadzen technologicznych i materialow wykazanych w niniejszym
projekcie, dla ktorych wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowac
urzadzenia rOwnowazne. Przez urzadzenia rownowazne nalezy rozumiec:

- spetniajace wysoki standard i zatozone parametry projektowe,
- nie zwigkszaja kosztow inwestycji,

- pozwalaja uzyskac zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Mijakowo,
gmina Stupno w ramach zadania: Modernizacja SUW Mijakowo
wraz z polaczeniem do systemu wodociaggowego Mijakowo-
GUICZEWO-STUPNO .o

Adres T Mijakowo, @M. STUPNO......ooooiiiiooiooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Inwestor :  Gmina STUPNO ...

Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowal:
mgr inz. Stefan Pokorski 62/89/0L

Olsztyn, 15 lutego 2020 r.
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10.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot:

— pozostawienie istniejacych pomp i uzbrojenia w studniach nr 1 i nr 2,

— demontaz czgsci istniejacych urzadzen w budynku SUW,

— montaz nowych urzadzen oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych,

— pozostawienie istniejacych zbiornikow wyréwnawczego o pojemnosci catkowitej
2x100m3 oraz rurociagdw migdzyobiektowych z rur PVC

— wykonanie uzupetniajacych linii kablowych elektrycznych i sterowniczych.

10.2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozZenie
— roboty budowlano-montazowe zwiazane z demontazem 1 montazem urzadzen i

rurociagdw technologicznych,
— praca na wysokosci,
— roboty elektryczne,

— roboty w poblizu linii elektrycznych.

10.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét
— praca maszyny i urzadzenia technicznego
= pochwycenie konczyny pracownika lub osoby postronnej przez niezabezpieczony
naped
= porazenie pradem przez urzadzenie mechaniczne
— roboty budowlano — montazowe i rozbiorkowe
= roboty zwigzane z demontazem urzadzen mozna rozpocza¢ po odcigciu zasilania
energetycznego
= przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie technologiczne
= upadek pracownika z wysokos$ci
= uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem
— roboty elektryczne
= porazenie pradem pracownika
— praca przy izolacji
= zatrucie si¢ pracownika
= mozliwo$¢ wywotlania pozaru
— roboty w chlorowni i dezynfekcji wody

= zatrucie pracownika
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= oparzenia podchlorynem sodu
— praca w poblizu linii energetycznych napowietrznych i podziemnych

= porazenie pracownika pradem elektrycznym
Zagrozenia moga wystapic¢ na kazdym odcinku robot, w czasie ich realizacji.

10.4. Instruktaz pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstepne
— szkolenie okresowe

Szkolenia wstgpne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

staty nadzor na stanowiskach pracy,

— informowanie pracownikéw o mozliwo$ciach wystapienia zagrozen,

— szkolenia pracownikow w zakresie bhp,

— organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

— dopuszczenie do pracy osob z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich

kwalifikacjach,
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— oznaczenie budowy tablica informacyjna,

— zapewnienie laczno$ci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,
pogotowie, policja),

— stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i $rodkéw ochrony
indywidualne;j,

— odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

— odpowiednie zabezpieczenie Scian wykopoéw wasko przestrzennych,

— nieobciazanie klina naturalnego odtamu gruntu,

— wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

— zabezpieczenie otworu studziennego przed wpadnigciem,

— przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione.

11. Zalaczniki

* opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z
dnia 10.03.2020 r., znak: PPIS/ZNS/452/27MW/1522/2020, str. 39-40,

* warunki techniczne modernizacji SUW Mijakowo wydane przez Urzad miny w
Stupnie z dnia 05.08.2019 r. znak: WOS.7021.1.93.2019, str. 41-42

* decyzja Starosty Ptockiego z dnia 06.05.2013 r. znak: SR.6341.12.2013 udzielajaca
Gminie Stupno pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej ze studni
nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie SUW w Mijakowie oraz na wprowadzenie
oczyszczonych $ciekéw (wdéd poplucznych) z SUW Mijakowo do rowu
przydroznego drogi powiatowej nr 2941 Miszewko-Popiele-Ciesle, str. 43-51,

* o$wiadczenie projektantoéw - szt. 1, str. 52,

* uprawnienia i decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - szt. 4, str. 53-
58,

* zaswiadczenia o przynaleznos$ci do W-MOIIB - szt. 4, str. 59-62.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robo6t zalaczona
bedzie:

* Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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