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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania robot zwiazanych z przebudowa stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Mijakowo gm. Stupno.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot zwiazanych z przebudowa stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

* Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

* Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot,

* Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt
Z  ponumerowanymi  stronami  shluzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
rob6t w  formie  wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w  ksigdze obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera,

* Kosztorys Slepy (przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci,
* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy,
* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

roboét zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczna, dopuszczone do
wbudowania przez Inzyniera,

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do  kierowania  robotami
1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu FIDIC -  biuro sprawujace w imieniu Zamawiajacego

cato$ciowy nadzor nad realizacja
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i rozliczeniem zadania. W niniejszym
kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest
Inspektor Nadzoru,

* Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bgdaca autorem projektu budowlanego,

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ projektu budowlanego, ktora
wskazuje lokalizacje, parametry obiektu

budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z projektem, ST 1 poleceniami InZyniera

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych
1 umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, wspotrzedne punktow trasy i reperdw,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$§ci za ochrong
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wtasny koszt.

1.4.2. Projekt budowlany
Projekt budowlany winien zawiera¢ opis, obliczenia, rysunki i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacy

podziat na dokumentacj¢ wraz z pozwoleniem na budowg.

1.4.3. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowiazuje kolejno§¢ wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé dla wtlasnych celow biledow
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢
zgodne z projektem budowlanym i ST.

Dane okre$lone w projekcie budowlanym 1 w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow
robot, Inzynier moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa
w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wplyngto to na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram prac uwzgledniajacy ciagta dostawe wody do sieci w
trakcie rozbudowy SUW.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwies$ci¢ publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.



1.4.5. Ochrona sSrodowiska i ochrona przeciwpozarowa w czasie

wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, sktadowiska materiatlow powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materialow pgdnych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob zabezpieczajacy ich
migracj¢ do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny i1 urzadzenia napgdzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich
przetlozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostana wusunigte na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek opracowacé
plan ,bioz” 1 =zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budoweg” w urzadzenia zabezpieczajace
oraz sprzg¢t dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.8. Utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od dnia rozpoczgcia do dnia ich zakonczenia.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Prace winny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji robdt i aby nie zagrazaty

bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancow miejscowosci.

1.4.9. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowiazany znaé przepisy prawa - ustawy,
rozporzadzenia, zarzadzenia oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sa zwiazane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm
i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialdow pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwiazane
z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiatéw do zabudowy.

Materiaty nie odpowiednie wymaganiom ST zostana przez Wykonawceg
wywiezione z terenu budowy. Inzynier, po przewarto§ciowaniu, moze zezwoli¢ na
uzycie materiatdw niepelnowarto§ciowych do innych robét niz te, do ktorych
zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktéorego zastosowano nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
i sktadowania materiatdw, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnos$ci do
zabudowy. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdob umozliwiajacy

kontrol¢ materiatow.



Miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu

robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi
by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych roboét
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewiertow sterowanych winien by¢ uzywany sprzgt
specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo§¢ 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowad
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym,

w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materialow
(np: samochod skrzyniowy kryty, otwarty, cementow6z). Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektore materialy nalezy transportowaé¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PE, PVC).

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwaé na wtasny koszt zanieczyszczenia
drég publicznych oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego Srodki

transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami kontraktu, za jako$§¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakoS$cia robot, ocena jako$ci materialow 1 postgpem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i ST oraz

dotyczacych akceptacji wypeinienia przez Wykonawce warunkéw kontraktu



Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementow robdot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
projekcie budowlanym i ST, a takze na normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdot i1 wszystkich
materialow dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac w to
przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inzyniera, programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi
zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem budowlanym,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla
osiagnigcia wymaganej jakos$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakos¢
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatdéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca wykonanie robot zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikat
zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczna. W przypadku materiatlow, dla ktéorych w/w
dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot winna posiadaé
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
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w ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarow
i1 badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan w terminach okre$lonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymogami norm, ST.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow 1 prowadzi¢ badania na swoj
koszt niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, wowczas Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesie Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. j.w.
a spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez

ST, posiadajacych bezposredni kontakt z woda pitna jak: rury wraz z uzbrojeniem,

aerator, filtry ci$nieniowe, zbiorniki wody, zestaw pompowo-hydroforowy winny

posiada¢ atesty PZH w Warszawie oraz inne dokumenty, okre$lajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych.
Kopie wynikéw badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty,

ktore nie spetniaja wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest dokumentem  prawnym = obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy
1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

* przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny,

* zgloszenie 1 daty odbioru robo6t zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréow
czg$ciowych i koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdélnym (temperatura,
wilgotnos$¢, opady),

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
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* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoS$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki badan poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
musza by¢ przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
do wiadomosci i wykonania lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i1 wpisuje do ksigegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig:
* decyzje o pozwoleniu na budowg,
* protokoty przekazania placu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,
* protokoly z narad i ustalen.
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze

dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera, wymaga jego

akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
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Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach
lub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inzyniera
1 Wykonawcy:
* odbidr czgsciowy,
* odbidr koncowy,

* odbidr ostateczny.

8.2. Odbior czesSciowy
Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace
dokumenty:
* pozwolenie na budowg,
* projekt budowlany,
* dziennik budowy,
* dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
* dokumenty dotyczace jako§ci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN
1 aprobat technicznych,
* protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robodt, dotyczace
jakosci robot.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw cz¢Sciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omodwione, wpisane do
dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez

cztonkoé6w komisji.
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8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Odbioru koncowego robot
dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie Inzyniera. Odbiér koncowy robdt musi
nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt, kompletnos$ci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6ét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny
jakosciowej robot na podstawie badan przedtozonych dokumentéw, sprawdza
przedlozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym, wizualnie
ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
technicznych cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdét uzupeilniajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci
1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty:

* projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

* protokoty wszystkich odbioréw czg$ciowych,

* inwentaryzacj¢ geodezyjna na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonana przez
uprawnionego geodete,

* protokoty przeprowadzonych badan przewodow wodociagowych,

* wyniki badan wody.

Zgodno$¢ wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:

* czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. 1 8.4.

* czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty wniesione do
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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* zgodno$¢ materialow przewidzianych do wbudowania z PN 1 aprobatami
technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢
ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma i warunkami
technicznymi jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan, przy odbiorze cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione,
roboty nalezy uzna¢ za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu

i wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

8.4. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbior  ostateczny/pogwarancyjny  dokonywany jest po  okresie
gwarancyjnym i polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji S$lepego
kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnos$ci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:

* dostawe¢ materialow,

* wykonanie robot przygotowawczych,

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatdow wraz kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

* zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

* pomiary i badania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza

budowy, wydatki dotyczace bhp,
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* ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, badan
laboratoryjnych, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycj¢ kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za

wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mijakowie, gm. Slupno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa stacji uzdatniania

wody w m. Mijakowo, gm. Stupno.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem przebudowy stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

%

Stacja uzdatniania wody /SUW/ — obiekt sktadajacy si¢ z budynku z
pomieszczeniami na urzadzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli
inzynierskich, urzadzen zagospodarowania terenu, przeznaczonych do
uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

Urzadzenia do uzdatniania wody — aerator i filtry sluzace do wytracania
zwiazkow zelaza i manganu z wody w procesie jej uzdatniania.

Dezynfekcja wody — proces obrobki polegajacy na unieszkodliwieniu bakterii
chorobotwodrczych znajdujacych si¢ w wodzie.

Zbiornik wyréwnawczy — budowla inzynierska, uzbrojona w instalacje
techniczne, stuzaca do magazynowania wody przeznaczonej do wyrdwnania
roznic migdzy zmiennym rozbiorem wody w ciagu doby, a doptywem jej z
ujecia.

Odstojnik popluczyn — zbiornik stuzacy do odprowadzenia wod z plukania
filtrow, w celu wytracenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wod do
odbiornika lub do ziemi.

Pompownia — zespot urzadzen technicznych przeznaczonych do podnoszenia
wody z poziomu nizszego na wyzszy lub do przetlaczania wody z obszaru o

ci$nieniu mniejszym do obszaru o ci$nieniu wyzszym.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana rozbudowa SUW w Mijakowie jest zlokalizowana w obrgbie

geodezyjnym Mijakowo na dzialce nr 59/2.

17



3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego
Prace budowlano-montazowe zwiazane z przebudowa stacji uzdatniania
wody w Mijakowie moga wymagac¢ zgltoszenia robot budowlanych lub pozwolenia

na budowg¢ wydanego przez Starost¢ Plockiego.

4. Zapotrzebowanie na wodg
Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wodociagu ,,Mijakowo” wynosi:

-Qaaq  =375m’/d

- Q maxia = 600 m?/d

- Q maxn =45,0m’/h

Wydajno$¢ projektowanych urzadzen do uzdatniania wody dobiera si¢ na
wydajno$é pomp I° tj. Q = 25,0 m’/h oraz dokonano sprawdzenia, ze moga one
pracowaé z wydajnoscia docelowa Q = 30,0 m’/h.

Wydajno$¢ pompowni II° winna pokryé godzinowe zapotrzebowanie wody

w ilosci powyzej Qmaxn = powyzej 45,0 m?/h.

5. Warunki gruntowo - wodne
Na terenie dziatki nr 59/2 nie bgda prowadzone roboty budowlano-montazowe oraz

roboty ziemne.

6. Budynek SUW

Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejacy budynek SUW. Wewnatrz
budynku przewiduje si¢ wykona¢ fundament pod zbiornik filtracyjny nr 3/3 oraz
drobne roboty zwiazane z jego montazem.

Zaprojektowano fundament z betonu C 16/20 o wymiarach 140x140x40 cm,
zbrojony konstrukcyjnie pretami @ 12 gora i dotem w rozstawie co okoto 18 cm.
Stal AIIIN RB500. Sciany boczne, ponizej gory posadzki, zaizolowaé 2x emulsja
asfaltowo-kauczukowa, a fundament od posadzki oddylatowaé¢ po obwodzie kitem
asfaltowym .

Gore 1 boki nowej konstrukcji wylozy¢ gresem o wymiarach i kolorze identycznym,
lub zblizonym do wyktadziny ceramicznej istniejacej. Wycigte fragmenty posadzki

uzupetni¢ wg warstw istniejacych.

7. Technologia SUW

SUW w pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody. Woda

surowa naprzemiennie ze studni nr 1 lub ze studni nr 2 lub zespotowo ze studni nr 1
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i nr 2 jest podawana pompami glebinowymi do budynku SUW, w ktéorym w toku
dwustopniowej filtracji woda jest napowietrzana, filtrowana i gromadzona w
terenowych zbiornikach wody czystej. Pompownia II° tloczy wode ze zbiornikow
do sieci wodociagowej. Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby
przez dozowanie podchlorynu sodu do wody plynacej do zbiornikow
wyréwnawczych.
— Wydajno$¢ pompowni I° przy pracy zespotowej pomp w studni nr 1 i nr 2:
25,0 m3/h,
— Wydajno$¢ urzadzen uzdatniajacych: 25,0 m3/h,
— Wydajnos$¢ pompowni II°: powyzej 45,0 m3/h.
Wody pochodzace z ptukania filtrow, po uprzednim ich przetrzymaniu i
sklarowaniu w istniejacym odstojniku poptuczyn beda odprowadzane do rowu tj. do

ziemi.

7.1. Ujecie wody — pompownia I i II stopnia
7.1.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Pompownia I stopnia
Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ istniejace studnie nr 1 i nr 2 wraz z
istniejacymi obudowami i istniejacymi pompami, a wiec pompowni¢ I1° o
wydajnosci 25 m3/h.
Pompownia II stopnia
Uzdatniona woda ze zbiornikéw wyréwnawczych tloczona bedzie
istniejacym  zestawem pompowo-hydroforowym do sieci wodociagowej oraz
pobierana do ptukania filtrow.
Dla wymaganych potrzeb wodnych Q = 45,0 m3/h pozostawia si¢ istniejacy
zestaw pompowo-hydroforowy firmy KSB typ:
5xMovitec VCF 10/5/2.2 kW + 1x ELT 065-065-160 GG/4.0 kW sktadajacy sie z:
—  pigciu pomp pionowych typ Movitec VCF 10/5/2.2 kW, o wydajnosci 45 m3/h
przy H = 37 m przy pracy czterech pomp oraz dodatkowej pompie awaryjnej,
—  jednej pompy ptucznej typ ELT 065-065-160 GG/4.0 kW o wydajnosci okoto
80 m3/h przy H = 6-7 m, ktéra wymaga ustawienia dtawienia do wielkos$ci
50-51 m3/h,
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7.2. Urzadzenia uzdatniania wody

7.2.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji istniejacy aerator @ 800 oraz cztery
filtry o 1200 dziatajace po dwa na pierwszym 1 drugim stopniu filtracji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem i montazem
dodatkowego trzeciego filtra @ 1200 na drugim stopniu filtracji wraz z uzbrojeniem
1 rurociaggami oraz wymiana dwoch wodomierzy na przeplywomierze.

W istniejacych filtrach o 1200 szt. 4 nalezy sprawdzi¢ poziom warstwy
filtracyjnej 1 ewentualnie ja uzupelni¢ o zasyp zwirkami filtracyjnymi o uziarnieniu
0.8-1.4 mm warstwa o wysokosci 20 cm.

Dane techniczne projektowanego filtra — wykonanie A2 zewngtrznie i

wewngtrznie ocynkowany ogniowo:

Dhom = 1200 mm - Srednica,

H = 2768 mm - wysokos¢,

Hy = 1600 mm - wysoko$¢ walczaka,

F; = 1.13 m? - powierzchnia,

dn = 100 mm - $rednica kroéca doptywowego 1 odptywowego,

Wyposazenie filtrow w armature i osprzet podano w czeS$ci graficznej
projektu.
Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:
e Filtra ci$nieniowego o 1200 o powierzchni zewngtrznej 1 wewngtrzne]j
ocynkowanej fabryczne z drenazem rurowym ze stali nierdzewnej,
e Odpowietrznika, typ 1.12 G %" o zakresie cisnien 0+0.2 MPa.
e zloza filtracyjnego wg ponizej podanej charakterystyki ztoza filtracyjnego
(liczac od dotu):
ztoze kwarcowe o granulacji 6-10 mm o obj¢tosci dennicy filtra,
ztoze kwarcowe o granulacji 4-6 mm — 10 cm,
zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm,
ztoze katalityczne Brausztyn, lub G-1 o granulacji 1.0-3.0mm — 50 cm,
zloze kwarcowe o granulacji 0.8-1.4 mm — 60 cm,
e 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napgdami pneumatycznymi z
zaworkami sterujacymi 1 zaworkami ttumiacymi, w tym: jedna przepustnica DN
50, trzy przepustnice DN 65 i dwie przepustnice DN100,

e orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej,
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e drenaz rurowy promienisty dwupoziomowy ze stali nierdzewnej z szczelinami
ponizej 0.65 mm,
e konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali nierdzewnej,
e niezbgdnych przewodow elastycznych — wezyki poliamidowe ¢8-15,
e rozdzielacz sprezonego powietrza,
e spustu.
Przyjeto 1 kpl. zestawu filtracyjnego o 1200. Orurowanie zestawu wykonacé
ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej PremiSeal 112 z sitownikami

pneumatycznymi PremiAir, zaworkami sterujacymi i zaworkami thumiacymi.
7.2.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Dodatkowe materialy podstawowe projektowane do  zainstalowania w
przebudowywanej SUW to:
Przeplywomierze

Na rurociagu ttocznym od pompy plucznej do istniejacych czterech filtrow i
do projektowanego piatego filtra oraz na rurociagu ttoczacym wode do sieci
wodociagowej w budynku SUW nalezy zamontowaé¢ przeplywomierze DN 100
szt. 2 o wydajno$ci q,= 100 m3/h. Proponuje si¢ montaz sprawdzonych
przeplywomierzy na przykilad typu ABB, Magflo z wys$wietlaczem aktualnego
przeplywu w m3/h lub inne przeptywomierze rOwnowazne.

Przeptywomierze montowaé¢ zgodnie z DTR. Wazne jest aby
przeplywomierz montowa¢ w pozycji sko$no-wznoszacej tak aby struga wodna nie
byta zapowietrzona, a w celu osiagnigcia maksymalnej doktadno$ci pomiarowej
nalezy zapewni¢ odcinki proste min. 5xD przed i min.3xD za przeptywomierzem.
Sprezarka do napowietrzania wody

Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ takze istniejaca sprezarke WALTER
SGAT 5.5 SX/5,5kW zamontowana w 2018 r. o wydajnosci 700 I/min (42 m3/h)
przy ci$nieniu 10 bar i zbiorniku o pojemnosci 400 1. Istniejaca sprg¢zarka posiada

o 100% za duza wydajno$§¢ i1 wytwarza za duze ci$nienie jednak moze by¢
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pozostawiona do dalszej eksploatacji poniewaz poprzez automatyke sprezarki i
urzadzenia rozdzielni pneumatycznej mozna ustawié ci$nienie powietrza do
zasilenia przepustnic pneumatycznych filtrow na poziomie 5-6 bar oraz ci$nienie
powietrza do napowietrzenia wody na poziomie wyzszym o 1,5 bar od ci$nienia
pompowanej wody do aeratora tj. na poziomie okoto 2,5-3,0 bar.
Dmuchawa powietrza

Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ takze istniejaca dmuchawe¢ ARTECH
typ RT43037/3,4 kW o wydajnos$ci okoto 60 m3/h przy p= 0,04 MPa.
Rurociggi i ich uzbrojenie

Orurowanie zestawu pompowo-hydroforowego oraz rurociagi potaczeniowe

do pompy ptucznej, dmuchawy powietrza i rurociagi ttoczace wode do sieci
wodociagowej projektuje si¢ uzupetnic, tak jak sa wykonane rurociagi istniejace, ze
stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1.
7.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

7.2.4. Transport i skladowanie

Urzadzenia dostarczone na budowe¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach
zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

7.2.5. Wykonanie robodt

Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostegpnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1
konserwacjg.

2. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprgzonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usunaé z

armatury zaslepienia.
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3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawié¢ w
takim polozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obsluge 1
konserwacjg.

4. Armaturg zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom
technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

a) Manometry tarczowe nalezy montowaé na kroccu taczacym rurkg syfonowa z

przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem

powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

b) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona Kkreska najwyzsze

dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktéorego manometr jest przytaczony.

¢) Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$swietlonych, przynajmniej

Swiatlem sztucznym,

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem

7.2.6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakos$ci rob6t zwiazanych z montazem urzadzen uzdatniania wody
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dotyczace robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami

normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7.2.7. Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na montazu urzadzen uzdatniania wody nalezy
dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($§wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materialow),

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

—  protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokolty z odbiorow czesciowych 1 realizacj¢ postanowien
dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia).

—  protokoty badan szczelno$ci instalacji.

7.2.8. Obmiar roboét i warunki platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

7.3. Sterowanie i automatyka

Zaprojektowano automatyke pracy stacji uzdatniania wody w zakresie pracy
pompowni I tj. pracy pomp w studniach, napowietrzania ujmowanej wody oraz
pracy pompowni II° tj. ttoczenia wody do sieci wodociagowej za pomoca
sterownika, ktory bedzie réwniez ,,zapamigtywal" podstawowe parametry pracy
stacji. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterowniczej.

Proces ptukania filtrow bedzie realizowany jak dotychczas tj.

automatycznie.
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7.4. Technologia wykonania i wbudowania urzgdzen i rurociggow

technologicznych

Uktad technologiczny wraz z technologia montazu i wykonawstwa blokoéw
technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

W celu zachowania i uzyskania wysokich parametréw projektowanego obiektu
zastosowano wykonawstwo oparte na modelowym montazu rurociagéw ze stali
kwasoodpornej i projektowanej armatury w hali montazowej Wykonawcy i
poprzez dostarczanie na budowe gotowych pétproduktow do szybkiego montazu,
W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i blokéw
technologicznych (innych producentéw) niz wymienione w dokumentacji
technicznej oferent zataczy zestawienie z wykazem urzadzen zamiennych (
poda¢ typ 1 nazwe producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementow
zataczy wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR.
Stacje wykonac¢ jako pracujaca w calo$ci automatycznie.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku
1.430 wg PE-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metoda
TIG na gtowicy orbitalnej z wydrukiem parametrow wykonania spoin.
Uzdatnianie powinno odbywac¢ si¢ poprzez napowietrzenie wody w istniejacych
aeratorach, a nastgpnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w istniejacych
zestawach filtracyjnych,

Proces ptukania ztoza odbywac si¢ bedzie automatycznie jak:

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym,
poprzedzajace proces wzruszania zloza powietrzem
— wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem
— plukanie zloza filtracyjnego woda
— stabilizacj¢ ztoza ze spustem pierwszego filtratu do kanalizacji ptucznej
— powrdt do procesu filtracji w trybie uzdatniania
Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z
panelem dotykowym. Rozdzielnia technologiczna zapewnia¢ musi nastgpujace
funkcje:
— wlacza¢ 1 wytacza¢ pompy I stopnia w zaleznos$ci od poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym,
— sterowac¢ pompa pluczna i dmuchawa do wzruszania ztoza,
— blokowa¢ wlaczenie pomp II stopnia jezeli uktad elektryczny urzadzenia

wykazuje awarie,
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— umozliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.:
ci$nienie powietrza do aeracji, wydajno§¢ i ci$nieniec wody ptucznej i
uzdatnionej, poziom wody w zbiornikach retencyjnych,

— umozliwia¢ takze reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami,

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i

zapewnienia odpowiedniej obslugi gwarancyjnej 1 pogwarancyjnej, producent

zestawOw technologicznych powinien udokumentowaé posiadanie autoryzowane;j

sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie powinna by¢ dtuzsza niz 6h.

7.5. Normy i przepisy zwigzane

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, norm i przepiséw,

w tym:

7.5.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006r. Nr156, poz.1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858, z p6zn. zm.)

7.5.2. Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).
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10.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
- w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997
r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r.w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania Sciekow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22004 r. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

7.7.3. Normy

1.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10702 :1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1 :2007- Stale odporne na korozjg. Czgs¢ 1: Wykaz stali
odpornych na kaalizacjg.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-10720;1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura Regulujaca

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodeg. Wymagania dotyczace systemoOw
zewngetrznych i ich cze$ci sktadowych.
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.
PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

7.5.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL.
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Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom
I, 1L, III, 1V,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

8. Roboty elektryczne
8.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z instalacjami i urzadzeniami
elektrycznymi stacji uzdatniania wody w m. Mijakowo gm. Stupno.

8.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie :

- budowy instalacji elektrycznych wngtrzowych wraz z osprzgtem- 130 m.

8.2.2. Rozdzielnica wne¢trzowa

Pozostaja bez zmian rozdzielnica wngtrzowa energetyczna, a takze
rozdzielnica technologiczna  przeznaczone do zasilania energetycznego oraz
sterowania projektowanych odbiornikow zamontowanych wewnatrz 1 na zewnatrz
budynku. Rozdzielnia technologiczna nie dziata poprawnie i w ramach biezacej

eksploatacji powinna zosta¢ naprawiona.

8.2.3. Instalacje elektryczne

W  budynku stacji uzdatniania wody zastosowano kable typu JZ i
sterownicze LICY ulozone w korytkach istniejacych oraz projektowanych.

Do ochrony przed porazeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom
wyrownawczy wykonany bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm , do ktorej nalez

podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych .
8.2.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie =z

poleceniami Inzyniera.
8.3. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robdt zwiazanych z instalacjami elektrycznymi
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt montazowych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk

na placu budowy.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, jak rowniez nalezy zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wplywédw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé

utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z

dowodami dostawy.

8.4. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy
uzyciu sprzg¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprze¢tem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robo6t. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane rgcznie.

Roboty montazowe prowadzone beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu
mechanicznego:
+ spawarka elektryczna transformatorowa

* clektronarzedzia

8.5. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W

czasie transportu i przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy
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zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami 1 wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac 1 zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

* samochdd dostawczy do 0,9 Mg.

8.6.Wykonanie roboét
8.6.1. Polaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek 1
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie

technicznym.

8.6.2. Polaczenia elektryczne przewodow.
Zyty jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:
- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji , przytaczane do zaciskow srubowych;
- oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod $rube lub wkret,
- sprasowane konce zyl przystosowane do podlaczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do
lutowania
Zyly wielodrutowe moga mieé¢ zakonczenia: proste lub oczkowe.
8.6.3. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca

zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego
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sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen.

8.7. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie

zgodnosci z dokumentacja i przepisami
— poprawnego montazu

— kompletno$ci wyposazenia

— poprawnosci oznaczenia

— braku widocznych uszkodzen

— wymaganej rezystancji izolacji

— skutecznos$ci ochrony od porazen

— wlasciwej oporno$ci uziemien
8.7.1.Kontrola jakosci materialow

Urzadzenia, szafy zasilajaco- sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne,
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbe¢dne certyfikaty, gwarancje 1 DTR.

8.7.2.Kontrola i badania w trakcie robot.

- sprawdzenie 1 badanie przewodoéw oraz kabli po utozeniu ,
- zgodno$ci wykonania i montazu potaczen ,
- prawidtowos$ci montazu aparatury ,

- sprawdzenie i badanie instalacji uziomowe;.

8.7.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot

Badania na rezystancj¢ izolacji, zachowania ciaglo$ci zyl roboczych pomiary rezystancji
uziomow , skuteczno$ci ochrony od porazen, sprawdzenie i pomiar kompletnych
obwoddéw 1 nn , badanie linii sterowniczych.

8.7.4. Inne prace i zalecenia

Inwestor w ramach biezacej eksploatacji winien od istniejacego Wykonawcy uzyska¢ DTR
zestawu pompowo-hydroforowego oraz instrukcje obstugi 1 DTR istniejacej szafy sterownicze;.

Obecny system sterowania opisany w p. 2.9. projektu nie dziala

poprawnie i wymaga niezwlocznej naprawy. Naprawa sterowania jest trudna
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do ustalenia i skosztorysowania. Szacuje si¢, ze koszt naprawy obecnego
systemu sterowania wyniesie netto 7000,- zi, a koszt przeprogramowania
zwiazanego z montazem dodatkowego filtra wyniesie netto 4000,- zi.
Naprawy moze dokona¢ Marek Tyniec z Kutna tel. 602 686 761, ktory byt

autorem i wykonawca istniejacej szafy sterowniczej.

8.8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru: - dla instalacji elektrycznych jest metr i obejmuje przygotowanie podtoza

, utozenie przewodow , montaz osprz¢tu wraz z podlaczeniem.,

8.9. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot,
— Dziennik Budowy,

— Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robot,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— Protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robot,
— Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych ,
— Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
— Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

— Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW

OKkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia 1 instalacje
technologiczne rozbudowywanej stacji uzdatniania wody w Mijakowie.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w

sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatacznik nr 2).
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Cel i ogélne zasadv prowadzenia rozruchu.

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocze$nie ostatnim etapem jej
rozbudowy 1 poczatkiem eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nast¢pujacymi
pracami przygotowawczymi: powolaniem grupy rozruchowej, zakonczenie robot
budowlano-montazowych, sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektow 1 urzadzen z
projektem 1 jego pozniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowosci urzadzen do
uruchomienia, usunigcie stwierdzonych usterek 1 ostatecznie przygotowanie
urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny spelnia¢ obiekty

i urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych.

Celem rozruchu jest rozpoczecie eksploatacji stacji wodociagowej, w ktorym
obiekty, urzadzenia i1 wyposazenie begdzie sprawdzone i przetestowane podczas
rozruchu.

Zadaniem rozruchu jest:

— sprawdzenie dzialania wybudowanych urzadzen

— ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy stacji
wodociagowej, zapewniajacych osiagnigcie wymaganego stopnia uzdatniania
wody,

— osiagnigcie zaktadanych wydajno$ci pompowni I i II oraz parametréw

jakosciowych produkowanej wody.

Wvkaz wezlow rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociagowej na 3 wezly technologiczne,
podlegajace oddzielnemu uruchomieniu, ktére musza ze soba wspoipracowac.
Kazdy z wegzlow obejmuje okreslone obiekty, urzadzenia 1 instalacje

technologiczne, podlegajace rozruchowi i wspoipracujace ze soba.

Wezet 1 — pompownia I stopnia,
Wezet 2 —napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku
wyréwnawczym,

Wezet 3 — pompownia Il stopnia oraz system plukania filtrow.

Sklad grupy rozruchowej.

Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nastgpujacym skladzie, kierownik

grupy rozruchowej oraz 3 do 4 os6b, w tym:
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1)

2)

— elektryk, automatyk
— mechanik

— konserwator

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 3 osoby oraz dodatkowo
wydelegowane do wspodlpracy osoby reprezentujace Projektanta. Pozadane jest aby
obstuga eksploatacyjna stacji wodociagowej odegrala istotna rol¢ przy
przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzi¢ do grupy rozruchowej.
Grupg rozruchowa powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu skladu osobowego z

Inzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada sig, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 3-4 dni.

WarunKki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej
efektywnos$ci 1 sprawnos$ci stacji uzdatniania wody w tym pozytywnych wynikow
wody uzdatnionej.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium przy Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej.

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest wuzyskanie jako$ci wody o
nastgpujacych parametrach w odplywie do sieci wodociagowej:

zelazo ogdlne ponizej 0.2 mg Fe/dm’
mangan ponizej 0.05 mg Mn/dm’

W  przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano
gwarantowanych parametréw technicznych rozruch nalezy kontynuowaé na koszt
Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wynikéw wody dostarczanej do sieci
wodociagowej.

Koszt rozruchu uja¢ w kosztorysie ofertowym.

10. Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne

Producent zestawow technologicznych do uzdatniania i pompowania wody przyjety w tym
opracowaniu powinien posiada wtasna sie¢ serwisowa, co gwarantuje prawidtowa obstuge
gwarancyjng i pogwarancyjna.

Dla przyjetych w tym opracowaniu zestawow technologicznych dopuszcza sig zastosowanie
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

rownowaznych zestawow technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich
samych parametrow technicznych, wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu
wykonania, a ich producent bgdzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis

Wszelkie odstgpstwa od przyjetych urzadzen w niniejszej dokumentacji musza by¢
udokumentowane zataczonymi do oferty atestami PZH na kompletne urzadzenia lub zestawy
technologiczne jak: zestaw aeracji, zestaw filtracji, zestaw pompowo-hydroforowy, zestawy
pompy plucznej i dmuchawy, zbiornikdw wyréwnawczych oraz kartami katalogowymi
urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposéb jednoznaczny stwierdzad
réwnowazno$¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych oraz musza by¢ zataczone
do oferty.

Powyzsze zmiany musza by¢ wykazane w zataczonej ,,Tabeli do oceny technicznej oferty” i
dotaczone do oferty.

Uktad rurociagdéw i armatury przy wspotpracy z rozdzielnia technologiczna powinien
zapewni¢ prawidlowos$¢ przebiegu procesow technologicznych uzdatniania wody oraz
regeneracji zk6z. Regeneracja zt6z powinna si¢ odbywac¢ w systemie powietrznym i wodnym
z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza si¢ stosowania zaworow
wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania inwestycji zestawy technologiczne i1 zbiorniki
wyréwnawcze powinny zosta¢ wykonane w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie montaz zestawow
technologicznych, zbiornikow wyréwnawczych oraz wykonanie rurociagéw migdzy
obiektowych.

Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych lub projekcie
budowlanym i wykonawczym podano znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrodio lub
szczegblny proces ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
dostawce to wskazanie takie nalezy rozumie¢ jako wskazanie ktéremu towarzyszy wyraz ,,lub
roOwnowazny”’

Tabelg zestawow 1 urzadzen zamiennych zalaczy¢ w przypadku zamiaru zastosowania

urzadzen réwnowaznych w stosunku do przyjetych w projekcie.

Lp. |Elementy wyposazenia Typ Nr katalogowy lub

Producent
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