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DM.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicz-
nych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane przy budowie sieci wodociggowej ca 610 mb w Mirostawiu na

dziatkach - Gulczewo nr ew. 1/1; Mirostaw nr ew.: 55, 56, 19/16 gm. Stupno.
1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zaleceniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
D.01.03.05 Sie¢ wodociggowa

1.3.2. ST opracowane zostaty na podstawie ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" ustalonych przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes$¢ stanowigca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

14.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwar-
dzony.

14.3. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych lu-
dzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi urzgdzeniami tech-
nicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.6. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,

umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.9 Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania robot, rejestrowanie dokonywanych odbioréw robét, przekazywanie polecen i innej kore-
spondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Reje-
strze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
nia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicz-
nymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowe-
go.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.20. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.23. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.24. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad dolina, rzeka, row melioracyjny itp.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.



1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego (robét).

1.4.28. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacje, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentéw przekaze dla Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warun-
kach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzong przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt i przekaze je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢
Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajg-
cg jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim orga-
nem zarzadzajacym drogg oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgce w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych!

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z kierownikiem Projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na tere nie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trze-
cich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslone-
go odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosci zanika (np. materiaty pyla-
ste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie prze-
pisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kie-
rownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z te-
renu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do da-
ty zakonczenia robét (do wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymanie we nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycz-
nych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédto pozyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyska-
ja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetnig wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatédw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wtgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie me-
tode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materia-
tow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasyp-
ce i rekultywacji terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowa-

dzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja mate-

rialtdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projek-
tu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projek-
towej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pra-
cy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wyko-
nawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Kierownika Projektu, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw - sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykony-
wanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warun-
kiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami ha drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywa-
nych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Kierow-
nika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac te-
go bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik
Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do-
Swiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu zapewniania jako-
$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewniania jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wyko-
nawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przeka-
zywania tych informacji Kierownikowi Projektu.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiami.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz

robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kon-
traktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaz-
ne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopu-
Sci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcep-
towany przez kierownika Projektu.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego-
kolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projek-
tu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaakceptowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédet ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nie prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- Polska Norma lub,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. I,
3. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
() Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robét i Programu Zapewnienia Jakosci,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szcze-
golnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosun-
kowania sie.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stano-
wiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umo-
wy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wyko-
nanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru koncowego robé6t. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiaja-
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g06lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalo-
nych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugos¢ i odlegto$¢ pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m* jak dtugosé
pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujg-
cych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgce w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projek-
tu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dituzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci robot, ktore w dalszym procesie reali-
zacji zanikajg lub ulegaj g zakryciu.

Odbidr czesciowy robét - polegajgcy na stwierdzeniu ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr ostateczny robét - polegajgcy na stwierdzeniu usuniecia wad wykrytych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i za-
istniatych w okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kie-
rownika Projektu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw ba-
dan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy robat.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

8.4.0dbiér ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierow-
nika Projektu zakonczenia Rob6ét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawo waz naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realiza-
cji Kontraktu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g) Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich zataczonych wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

h) Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

i)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom urzadzen.

j)  Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.3.Ustalenia ogélne

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

-Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zwartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Opfaty (dzierzawy) terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i drenazu.

f)  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

g) Koszt utrzymania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

h) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

i) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuije:

a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. p6z. 414) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami).
Warunki umowy.

O WN
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01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
naniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych przy budowie sieci wodociggowej ca 610 mb w Mirostawiu na dziatkach -
Gulczewo nr ew. 1/1; Mirostaw nr ew.: 55, 56, 19/16 gm. Stupno.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiaja-
cymi i majacymi na celu wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy od-
szukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy.
14.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sg:
. stupki betonowe,
. pale i paliki drewniane,
. rury metalowe,
. bolce stalowe
e  badz inne materiaty akceptowane przez Kierownika Projektu
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatama-
nia trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé
paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktad-
nosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK)
(od I do 7).

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punk-
téw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtow-
nych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi te-
renu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projekto-
wej, to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podje-
ciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zanie-
chanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w spo-
s6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtwo-
rzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Tyczenie osi trasy sieciowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pan-
stwowej.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie in-
zynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, nato-
miast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punk-
téw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaja-
cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich i odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréow

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robét.
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5.5. Robocze punkty wysokosciowe

Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ co okoto 25 m. Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projekto-
wanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu
b) wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogol-
nych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 8.
8.2.Sposb6b odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowei

Cena wykonania robét obejmuje:
e  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtwo-
rzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami”.

ONoOUTAWNE
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D.01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny przy budowie sieci wodociggowej ca 610 mb w Mirostawiu na dziatkach - Gulczewo nr ew. 1/1; Mirostaw
nr ew.: 55, 56, 19/16 gm. Stupno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darni-
ny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4.Okreslenia podstawowe

14.1. Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

14.2. Darniowanie — pokrycie darning powierzchni korpusu rowu w taki sposéb, aby darnina do niego przyrosta.

1.4.3. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie — pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.5. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.01 pkt 1.5. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykony-
wanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY.
Nie wystepujg
3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 3.
3.2.Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy stoso-
wac:
- Rowniarki
- Spycharki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonywa-
nie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- Koparki i samochody samowytadowawcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
- Noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3.
- Lopaty iszpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 4.
4.3. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rod-
ka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powin-
na ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 5.
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Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projekto-
wej drogowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy odtwarzaniu stanu istniejacego, umocnieniu
skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz innych czynnosciach okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospo-
darowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (
zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowa stosowac reczne wykonywanie roboét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu 9 zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedtug fak-
tycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez wykonawce tak dobra-
ne, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp,
darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzysta-
nia.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokgtne pasy o szerokosci oko-
to 0,30 metra lub kwadraty, o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem musi by¢ sktado-
wana, to zaleca sig jej roztozenie na gruncie w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do géry i trawa do dotu. Czas sktadowa-
nia darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i
przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2. kontrola usuniecia humusu i/lub darniny.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i/lub darniny
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i/lub darniny.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
- Zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz wykopu lub odwiezieniem na odktad,
- Zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow przy budowie sieci
wodociggowej ca 610 mb w Mirostawiu na dziatkach - Gulczewo nr ew. 1/1; Mirostaw nr ew.: 55, 56, 19/16 gm. Stupno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obiektéw liniowych i obej-
muja wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-1V).

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej
w wyniku usuniecia z niej gruntu

14.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

14.3. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
14.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ _Pa
P as

gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
Pds. - kreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],(Mg/m?®).
1.4.8. Wskaznik réznoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
dg

U=Ste
dlU

gdzie:

deo $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
le - 8rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu, (mm).

14.9. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.01 pkt. 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykony-
wanych robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.4. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow (gruntéw).
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.5. Podziat gruntéw
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W wymienio-
nej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspo-

jeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
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Tablica I. Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie

Gestosc¢ Przecietne
Kate- N _ objetoécipwa spulch_nie_nie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m objetosci™

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla- 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z pl_asku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttucz-
nien¥‘l)ub odp);dkgmi dregwna 90 B ’ , 18,6 0d 20 do 30

3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Slina, glipa ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 od 20 do 30

ez gtazow

Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

4 ’GI!na zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto- 20.6 od 25 do 35
Sci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
«ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami
o masie do 10 kg wy 9 19,6 od 25 do 35

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypéw przed ich zagesz-
czeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegol-

Rodzaj gruntu

piasek Sredni
piasek drobny

- zwir gliniasty

zuzel nie rozpadowy
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Zwir Zwietrzelina gliniasta
pospotka rumosz gliniasty
piasek gruby

pospotka gliniasta

Lp. nienie Jedl—(_ Grupy gruntow
whasciwosci | NOSKI [Gienysadzinowe [Watpliwe Wysadzinowe
! rumosz nie gliniasty |piasek pylasty malo wysadzinowe

glina piaszczysta zwiezta,
glina zwiezta,

glina pylasta zwigzta
it, it piaszczysty

it pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty

pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta

glina,
glina pylasta




it warwowy

2 |Zawarto$¢

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnosé

bierna Hyy, m <1,0 >|,0 >1,0
4 |Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.6. Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach

W pasie robét ziemnych w wykopach wystepujg grunty mato spoiste uplastycznione wskutek obecnosci wody gruntowej. Grunty re-
prezentujg: warstwa gruntu prochniczego, piaski drobne, srednie, piaski pylaste i piaski gliniaste

Grunty te w przypadku uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z Dokumentacjg Projektowg czesciowo bedg mogty by¢ wyko-
rzystane przy zasypywaniu wykopow. Przewiduje sig, ze w wiekszosci nie bedzie konieczna bedzie wymiana gruntu. Rzeczywiste ilosci
gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania Wykonawca okresli na etapie realizacji robot i przedstawi Kierownikowi Projektu.

3.SPRZET
3.4. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 3.

3.5. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw w gruntach | — IV

Do wykonywania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
e  mioty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne, zrywarki,

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

koparko-spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki,

spycharki, zgarniarki, réwniarki,

walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu

4. TRANSPORT

4.4. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:
. samochody skrzyniowe
. samochody samowytadowawcze,
e  ciggniki kotowe i ggsienicowe,
. lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wy-
dajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 5.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Dokfadnos$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w dokumen-
tacji Projektowe;.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
e  Wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz 10 cm, a krawedz dna wykopu nie po-
winna mie¢ wyraznych zataman,
. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 5 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1cm i -3 cm.
e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Mak-
symalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wyko-
nawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opa-
dowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z od-
powiednimi instytucjami.

5.4.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykona-
nie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych pra-
widtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnie-
niu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowa-
dzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Zasady prowadzenia robot

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszko-
dzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty od-
spajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowa-
nym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika Projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziem-
nych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projekto-
wej (kable, przewody itp.) wowczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje
odnosnie kontynuowania robét.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia (1s).

Wskaznik zageszczenia ls, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na
prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla
gruntu wg PN-88/B-04481.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto-
$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy I.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ . dla:
autostrad i drog [innvch droa
ekspresowych |ruch ciezkii ruch mniejszy
bardzo ciezki |od ciezkieao
Goérna warstwa o grubosci 20 Cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97
Na gtebokosci od 50 cm od po-
ziomu robét ziemnych 1’00 1’00 0’97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy | nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierow-
nikowi Projektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.5.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wia-
$ciwe, na wlasny koszt. i

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wy-
konane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.0 pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, prze-
wiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na od-
ktadzie
e wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.01.03.05
SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociggowej przy budowie
sieci wodociggowej ca 610 mb w Mirostawiu na dziatkach - Gulczewo nr ew. 1/1; Mirostaw nr ew.: 55, 56, 19/16 gm. Stupno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;j i zwigza-
na jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
1.3.1. Budowa sieci wodociggowej z rur rur cisnieniowych PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 o dtugosci ok. 605 m,
1.3.2. Montaz wezta odgatezieniowego za pomoca trojnika kotnierzowego T — kpl. 2
1.3.3. Montaz weztéw hydrantowych z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwoéjnym zamknieciem z
zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 z zasuwg odcinajgcg kotnierzowg Dn80, obudows i
skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw — kpl.. 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

14.2. Uzbrojenie przewodu — urzagdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami, ksztattkami stuzace do celéw
regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

14.3. Wezet montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodoéw lub instalowanie elementéw uzbrojenia.
W skiad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza, elementy uzbrojenia, itp.

1.4.4. Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

1.4.5. Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

14.6. Tasma ostrzegawcza - tasma z czynnikiem lokalizacyjnym z wktadkg metalowg np. ze stali kwasoodpornej utozona nad
rurociggiem stuzaca do zlokalizowania trasy rurociggu.

1.4.7. Stupki oznaczeniowe - elementy betonowe do oznakowania trasy wodociggu w skrzyzowaniach z drogami

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

- wodociag - zespot wspoipracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, (PP) wg BN-80/6366-08, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy
w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyijne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wo-
dociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytg-
czy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogi) ewentualnych przeciekoéw wody.

- rurka sygnalizacyjna — przewod podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania nieszczelnos$ci
przewodu wodociggowego.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne". pkt 1.5.
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Za-
pewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.

1.6. Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne". pkt. 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do
budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posia-
dac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiadaé¢ warunkom technicznym producenta.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika Projektu.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
jest niedopuszczalne.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Kierownika Projektu.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi
Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduje sie nie zbadany i nie zaakceptowany materiat, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej zastosowano nastepujgce materiaty:
—  rury cis$nieniowe z polietylenu twardego g 110 mm PE typ PEHD 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12
—  ksztaltki ciSnieniowe z polietylenu twardego g 110 mm PE typ PEHD 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05
—  oznakowanie wodociagéw tasmg ostrzegawczg z wktadka metalowg i napisem ,UWAGA RUROCIAG DO WODY”
wg ZN-G-3002:2001.
—  oznakowanie skrzyzowan wodociggow z droga stupkami betonowymi wg ZN-G-3003:2001.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku, ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.4 Armatura odcinajgca i pomiarowa

Jako armature odcinajgcg i pomiarowa (przeptyw wody) zastosowano:
- zasuwy zeliwne klinowe bezdtawicowe z elastycznym uszczelnieniem klina, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (z obudowa).

2.5 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe zastosowano:

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

- potaczenia kotnierzowe do rur PE

- ksztattki ci$nieniowe z polietylenu twardego @ 110 mm PE typ PEHD 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05

2.6 Hydranty nadziemne
Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091.
2.7 Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw

Nalezy zastosowac:
- skrzynki uliczne do zasuw zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081.
- skrzynki uliczne do hydrantu zgodnie z wymaganiami PN-77/M-74082.

2.8 Tablice orientacyjne

Do oznaczenia uzbrojenia zastosowac tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z
PN-86/B-09700.

2.9 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykfego klasy B-20 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewodoéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 Mpa.

2.10 Skladowanie materiatow

2.11.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dlugosci.
Mozna je skladowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C. Jezeli skladowane rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy nalezy nakryc je nieprzezro-
czysta folig z PVC (PE) celem ochrony przed wptywem promieniowania UV lub wykona¢ zadaszenie. Rur z PVC nie wolno na-
krywaé w sposob uniemozliwiajgcy ich przewietrzanie,

2.11.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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2.11.3. Bloki oporowe i podporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢
w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.11.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanie-
czyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.11.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci zapewniajgcej ciagtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:

-samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, zuraw budowlany samochodowy , koparke podsiebierng, spycharke kotowa lub ga-
siennicowg, wozek widtowy lub dzwig z zawiasem dwuciegnowym,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

Przystepujac do robot montazowych Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:

—  samochdd dostawczy, samochéd skrzyniowy, samochéd samowytadowczy, samochdd beczkowoz , beczkowdz ciggniony,
przyczepe dtuzycowa, zuraw samochodowy, wciggarke reczng, wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym, wozek wi-
diowy, wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t, spawarke elektryczng wirujgcg 300 A, zespot pradotworczy trojfa-
zowy przewozny 20 KVA, kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm®, pojemnik do betonu do 0,75 dm®, skrawarke i zgrze-
warke doczotowg do rur PE, gietarke do pretéw mechaniczna, nozyce do pretdéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub in-
ny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towa-
rowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

W kazdych warunkach (transportu, przenoszenia, sktadowania) oba konce rur i ksztattek powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

Wytadunek rur wymaga uzycia wozka widtowego lub dzwigu z zawiasem dwuciggnowym uniemozliwiajacym zaciskanie sie lin na
rurach. Nalezy stosowac liny migkkie, np. nylonowe polipropylenowe, bawetniano-konopne, nie wolno stosowac lin metalowych i tancu-
chéw.

Pojedyncze rury PVC o $rednicy do 250 mm mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu oraz rzuca-
nie i przetaczanie rur. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury PE zwijane na bebny faduje sie na samochod i rozwija na budowie wprost ze $rodkéw transportowych. Rozwijanie moze by¢
prowadzone przez ciggniecie, np. z uzyciem koparki.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy ze-
wnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszcze-
golne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ar-
matura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokow oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no-
$nos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wy-
petnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).
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4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja: segregacji sktadnikéw, zmia-
ny sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, hatomiast transport cementu w workach samocho-
dami krytymi, chronigcymi cement przed wilgociag. Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kot-
kow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Kierownikowi Projektu
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

. karczowanie,
prace pomiarowe
rozebranie drég zwirowych
rozebranie wjazdéw
rozebranie drog zwirowych
rozebranie wjazdéw
ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiérki nawierzchni i podbudowy drogowej),
ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopéw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
jezeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopow,
wytyczenie osi wykopu,
e  zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete ogéinym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny byc¢ za-
chowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do

wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ i przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy mozna wykonywac recz-
nie lub mechanicznie. W miejscach zblizenia do istniejacych przewodoéw recznie z zachowaniem dtugosci wykopu recznego podanej w
Dokumentacji Projektowej. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wyko-
péw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i
ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednocze-
$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m
plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Przejscie sieci wodociagowej pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metodg przecisku lub poziomego przewiertu w rurze
ochronnej.

Przejscie sieci wodocigagowej pod drogami o nawierzchni gruntowej oraz rowami melioracyjnymi wykona¢ metodg rozkopu lub po-
ziomego przewiertu sterowanego w rurze ochronne; .
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5.4 Odwodnienie wykopéw na czas budowy
Opis ogélny

Wykonawca robdét powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniajacych,
poparty obliczeniami.

Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementow systeméw odwadniajgcych czy tez nie, Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opadéw, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokoét wykopu nadawac w catym okresie trwania robét spad-
ki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Ponadto role ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnosé¢ do celéw posado-
wienia w/w rurociggéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Drenaz wykona¢ stosujgc elastyczne rurociggi PVC perforowane @ 100 mm z obsypkg filtracyjng. Studzienki drenazowe betonowe @
800 mm o gtebokosci 0.5m.

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

5.5 Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka piasku grubosci
15, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubo-
$ci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa
zaakceptowang przez Kierownika Projektu. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.6 Szalowania pionowych $cian wykopow

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-90/M-47850. Wyko-
nawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku sto-
sowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢
prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz umocnieh powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpiecze-
nia wykopu przed naptywem wdd deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do
naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu za-
geszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy
zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.7 Roboty montazowe

5.7.1. Warunki ogélne

Uktadanie przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu. Najmniejsze spadki przewodéw powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu
izolaciji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-
81/B-03020 o 0,4 m. Przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o hz =1,0 m, hn =1,4 mi|,2 m Dtawice zasuw powinny by¢
zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm dla przewodow sieciowych
oraz o grubos$ci 10 cm dla przytgczy. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo-
Sci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur PE nalezy wykonywac przez zgrzewanie doczotowe dla $rednic @ 110 mm, dla przytaczy wykonac¢ potgczenia z za-
stosowaniem ztgczek zaciskowych ISO z zywicy acetalowej z uszczelnieniem typu O-ring. Rury stalowe fgczy¢ ztgczami spawanymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych wykonaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Potaczenia armatury zeliwnej kotnierzowej oraz ksztattek kotnierzowych z rurami PE nalezy wykonywa¢ za pomoca potgczen kotnie-
rzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa lub tulejg gumowag zgodnie z wytycznymi producentéw potgczen.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach
przekracza wielkos$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac
do s$rednicy rur i rodzaju ztgczy.
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Wigczanie przytaczy do sieci za pomoca obejmy do nawiercania.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z PVC i PE w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumenta-
cja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztaitek nie majgcych potgczen nieprzesuwnych.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkdw rur ze sobg wykonywac¢ na zewnatrz wykopu na
podktadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej
Srednicy i grubosci Scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo

- Koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220 °C

- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcowek rury powinien by¢é mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenia-
nie

- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym zigczu nalezy je rozcigc i
wykona¢ powtérnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1
godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekraczaé 100 m.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewo-
dow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija. Ztacza powinny pozostaé
odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ prze-
wodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,

kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a

réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05 m. Elementy o $rednicach dn 110 mm mozna ztozy¢ na
powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spo-
czywac na betonowym podtozu przed potgczeniem z przewodami. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wysta-
wac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika
na podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac¢ sie w potozeniu pionowym.
Podstawowym potgczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potaczenie kotnie-
rzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dtugos¢ wystajgcego z
nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych elementéw.
Nalezy stosowac uszczelki z elastomeru.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury. Przewody z tworzyw sztucznych
montowacé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich tempe-
raturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac¢ ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub
podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

- Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi

- Oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen

- Zatozy¢ uszczelke we whasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chroniac jg przed zanieczyszczeniem

- Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem

- Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie
reczng

5.7.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé w przypadku niezastosowania potgczen nieprzesuwnych przy wszystkich weztach (odgatezie-
niach) i na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek, pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby
swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 20 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 20 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-8179192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.7.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach), na odgatezieniu do hydrantu,
na odgatezieniach przytgczy oraz w innych miejscach zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasuwy oznaczyé zgodnie z normg PN-
86/B-09700.

5.7.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszcza¢ w terenie zabudowanym w odlegtosci nie przekraczajgcej 150 m jeden od drugiego, w najnizszych (dla
odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na
sieci wodociggowej rozgatezionej powinny by¢ od niej odcinane zasuwami. Zasuwy powinny pozostawac w potozeniu otwartym. Hy-
dranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-65/M-51520

5.7.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
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- nasuwki dla montazu zasuw i przewodoéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia przebudowanych odcinkéw przewo-
dow z istniejgcymi.

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

- potaczenia kotnierzowe do rur PE

- ksztattki PE do zmiany kierunku przeptywu

5.7.7. lIzolacje

5.7.7.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowsg, na potgczenie tgcznikami, Srubowe lub uszczelnio-
ne folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mieé
pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ dokfadnie oczysz-
czone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur
nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajgce normie
PN-76/C-96178 [22], welon z widkna szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-76,

5.7.7.2 Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izo-
lacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos$c¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ dla przewodéw z PE - 0,3 m. Mate-
rialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno i Srednioziarnisty. Pozostaty wykop mozna zasypywac grun-
tem nie skalistym, bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno- i $rednioziarnistym wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik za-
geszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej jednak nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopoéw,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Kierownika Projektu w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyj-
nych z doktadnoscig odczytu do | mm,
. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
e  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i wa-
runkami technicznymi podanymi przez wytworce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e  badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentaciji,
e badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego,
. badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmioto-
wych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja i prgdami btgdzacymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez sciany,
. sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie
stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),
e  badanie szczelnosci catego przewodu,
. badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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. badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych jego warstw.
6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kie-

runku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

. réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucz-
nych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

. dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

. dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

. stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek: studzienki i komory wodociggowe w kompletach,

obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m* (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m* (metr szescienny), izolacja - m?
(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii
wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelnosci przewodow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m

- dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spos6b prowadzenia wykopow,

- dla przewodéw z PVC w przypadku utozenia w wykopach o $cianach umocnionych

- dla przewodéw z rur PVC utozonych w wykopach nieumocnionych (ze skarpami) przy liczbie ztgczy co najmniej 11 sztuk
okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Kierownik Projektu dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt
8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykoche-
micznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegétowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie do-
kumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien spraw-
nosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-12201 (1-5) Systemy przewodow rurowych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1 do 5 z wylgczeniem czesci 4.

2. PN-EN-10296-1 Rury stalowe czarne ze szwem walcowane na gorgco

3. PN- EN-545:2000 Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

4. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

5. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk.

6. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projek-
towania.

7. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

8.  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

11. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

12. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu.

13. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

15. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

16. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

17. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

18. PN-84/H-74102 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen elastycznych srubowych.

19. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

20. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

21. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

22. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

23. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

24. PN-82/M-0160  Armatura przemystowa. Terminologia.

25. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

26. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne MPa.

27. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

28. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

29. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne | MPa.

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

31. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne | MPa.

32. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

33. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.

35. BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

36. BN-74/63 66-04  Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

37. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

38. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

39. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

40. BN-87/6755-06  Welon z wtdkien szklanych.

41. BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

42. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

43. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

44, BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

45. BN-86/9192-03  Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

46. BN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

47. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Inne dokumenty
48. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Zeszyt 3. Wydanie : COBRTI ,INSTAL” Warszawa 2001 r.
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49.
50.
51.

52.
53.

54.

55.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV - 1989 r.— Roboty ziemne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych nadane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996 r.

Dz.U. Nr 10/95, poz. 48 i Dz.U. Nr 136/95, poz. 672 w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowla-
nych.

Dz. U. Nr 121/2003 poz.1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami —typ P | do P6 (marzec 1979 r.)
KB 8-13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.
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