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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg :

- SIEC WODOCIAGOWA ( dz. o nr ewid. 103); obreb ewid. 141912 2.0013 MIROSLAW, jedn.
ewid. Gm. SLUPNO)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowe] .

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej po terenie dz. o nr ewid. 103 w m. MIROSLAW, gm. SLUPNO.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodociag - sie¢ wodociggowa stuzgca do zaopatrzenia w wode.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw *
- dziennik budowy,
- 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 egz. ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych elementow obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi INI, ktory
dokona odpowiednich zmian | poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu
z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow



i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zrealizuje na koszt wtasny projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacje baz , warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat INIl. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami INI.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie



zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6ét . Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia i badanh laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione

w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych przez INI.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej
7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Zmiane materiatu musi zaakceptowaé projektant.

2.2 Kanaty rurowe
2.2.1. Dlugos¢ budowanej sieci wodociggowe;j:

@110 mm, L=223,30 mb

Rury HD PE 100 SDR 17 PN 10

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INI.

W  przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INlI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania wodociggu
3.2.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robo6t ziemnych
i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng od 0,25 m3 do 0,6 m3
- spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
szalunki systemowe



- urzadzenie odwadniajgce wykopy
3.2.2. Sprzet do robot montazowych

- samochod dostawczy do 0,9 T

- samochaod skrzyniowy do 5 T

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731 -08.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1. Rury przewodowe PE

Rury nalezy skiada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wodéd opadowych .Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych. Wysokos$¢ stosu rur
powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny byc¢
oddzielone przekfadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem
kielichow poza konce rur.



Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy zachowac
Srodki ostrozno$ci.

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku .

W trakcie skfadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
( zakryte plandekg ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).

5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajgcy
je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.3. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INlI uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé w szalunkach systemowych. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czes$ciowo sktadowany na odkfad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem rur. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z INI
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Przy przejSciu pod napotkang przeszkodg terenowg mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod ktorym
wykopanym tunelikiem przechodzi sie przewodem.

6.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od
razu do petnej gtebokosci. Rury ukfadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm .

6.5. Roboty montazowe
Rurocigg wodociggowy uktadaé ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w projekcie.
6.5.1. Rury przewodowe z PE

Przewdd powinien byé utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej na catej dtugosci co
najmniej %2 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur wykonac poprzez
kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR

Rury uktada¢ w temperaturze od -5 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.6. Poziom terenu.
6.6.1. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczeh przewodow
( wezet z opaskg )

Il etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

[l etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, Zze nie zawiera kamieni.
Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w odlegtosci
20 cm od rury ). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkow obcigzenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot. zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A/ czes¢ ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot)

- bhp

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

- system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét .

B/ czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
kruszyw

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
magazynowania

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.1.2 . Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie tych badahn bedg dostarczone
INI przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone INI
do ustosunkowania sie,
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk-cie 1-3, nastepujgce dokumenty:
al zgtoszenie realizowanego zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencije na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosc¢ jego
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia faw w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacjg przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- proba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozjg

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

7.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw wykopu od wymiarow projektowanych nie powinno byé wigksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢c i 3 cm ~  odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekroczy¢ +5 cm

- odchylenie spadku podtuznego utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekroczy¢ 5 % projektowanego spadku

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 6.1 Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig
do + 5 mm.

7.2.3. Proba szczelnosci przewodéw wodociggowych

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
Préba hydrauliczna przewodu winna by¢é wykonana po spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
-wszystkie koncowki przewodu powinny by¢ dokfadnie zakorkowane
-po napetnieniu przewodu wodg nalezy go doktadnie odpowietrzyC, przez przystgpieniem do
préby powinien on by¢ co najmniej przez 6 godzin napetniony.
-cisSnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz
1MPa ( 10 bar)
-czas préby 1 godzina
Prébe uznaje sie za pozytywng, jezeli:
-w czasie proby nie nastgpit spadek cisnienia
-na ztgczach nie wystepujg przecieki.

7.2.4.Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu przewdd powinien by¢ wyptukany czystg wodg. W celu uzyskania efektu
ptukania predkos¢ przeptywu powinna wynosi¢ 1 m/s. Po wyptukaniu przewdd nalezy poddaé
dezynfekcji. Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mb Cl/dm?® tj. ok. 80-100 g wapna
chlorowanego lub 0,14 — 0,2 dm*® podchlorynu sodu na 1 m® wody. Chlorowang wode nalezy
pozostawi¢c w wodociggu na 48 h, po czym przeptuka¢ wodocigg czystg woda. Po
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dokonaniu ww. czynnosci nalezy wykonaé¢ analize jakosci wody. Dopiero po pozytywnej
opinii badania wody przewdéd moze by¢ oddany do eksploatacji. Czynnosci powyzsze
nalezy  przeprowadzi¢ przed wigczeniem do wodociggu i zabudowg zestawu
wodomierzowego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w wykonawczym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych
w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i INI.

8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr ) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;j.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a/ odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

c/ odbior ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

9.1.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét - odbioru robét dokonuje
INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.1.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét
dokonuje INI.

9.1.4. Odbidr ostateczny
9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbioér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne ze ST.

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robot".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane
z przebudowg kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowg

a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem scian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopdw Odbidr robot zanikajgcych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
tempa prac.

Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych podlegajgca odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci odbieranego odcinka przewodu, jezeli jest to
uzaleznione od warunkow lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéw techniczno-ekonomicznych.
INI dokonuje odbioru roboét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,Wymagania
ogoine"

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w ww. umowie.

11. PRZEPISY ZWAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-I 1112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wtiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

9.PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- rury z tworzyw sztucznych-
oznaczenie elastycznosci obwodowej

10. PN-EN 1SO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika pefzania

11. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomeréow- wymagania dotyczgce materiatow do
uszczelnien potgczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

12. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .

13. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
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14. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ I: wymagania ogéine

15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

16. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pézniejszymi zmianami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333),

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906
-warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ( Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

-warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001 r.

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462 z pozn. zm.)

-Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r. ( Dz. U. nr
47/2003 . ).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.



