

Słupno: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej wynikających z umowy Nr 72/2011 z dnia 15.12.2011r. - zamówienia dodatkowego na budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno.

Numer ogłoszenia: 169610 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2619529, faks 024 2612977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej wynikających z umowy Nr 72/2011 z dnia 15.12.2011r. - zamówienia dodatkowego na budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór nad zamówieniem dodatkowym, tj. robotami budowlanymi w branży sanitarnej wynikającymi z umowy Nr 72/2011 z dnia 15.12.2011r. dla zadania pn. Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór nad sieciami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości 4.771 mb oraz 6 szt. przepompowni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: RPO WM na lata 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: LIDER - PHIN Consulting Sp. z o.o., ul.Częstochowska 63, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

PARTNER – Kosztorysowanie i nadzór Patora – Ciarka Jadwiga , ul.Łukasiewicza 30/84, 09-400 Płock, kraj/woj. łódzkie.

PARTNER - Mirosław Basta, ul. Młodzianowska 8/41, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21150,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17343,00

Oferta z najniższą ceną: 17343,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 17343,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z przyczyn technicznych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia dodatkowego na usługę, nie objętą zamówieniem podstawowym. Zamówienie dodatkowe udzielone zostało dotychczasowemu wykonawcy, zaś jego szacunkowa wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

(stanowi ono integralną całość, warunkującą zakończenie zamówienia podstawowego). Podstawę określenia zakresu robót przewidzianych do realizacji na etapie ogłoszenia przetargu stanowił program funkcjonalno - użytkowy oraz koncepcja programowo - przestrzenna. Mimo rzetelnego przygotowania dokumentów, dane zostały obarczone błędem. Rzeczywisty zakres robót koniecznych do wykonania doprecyzowany został dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W efekcie zakres robót uległ zwiększeniu, tym samym zwiększył się zakres nadzoru inwestorskiego pełniony przez dotychczasowego wykonawcę. W celu prawidłowego zakończenia procesu budowlanego nadzór inwestorski również powinien być pełniony przez dotychczasowego wykonawcę usługi. Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych spełnione zostały warunki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.