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DZIAŁ III 
WZÓR UMOWY  

BKS.2151…….2020 
U M O W A  Nr ……..2151.2020 

zawarta w Słupnie w dniu  …………………… pomiędzy: 

Gminą Słupno, z siedzibą w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, posiadającą 
NIP 774-32-13-464, reprezentowaną przez:  
Marcina Zawadkę – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Łapiak 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a,………………………………………………………………………………………………
……………posiadającym numer NIP ……………………….      
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
zwanego dalej „Wykonawcą”  
o następującej treści: 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a 
Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązuje się do zrealizowania zadania 
pn.”Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z 
infrastrukturą” – ETAP II.   
2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do 
wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia 
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek 
powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa opis przedmiotu 
zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych, które wchodzą w skład SIWZ stanowiąc jej integralną część. 
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto 
są: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§ 2 

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe 
zrealizowanie zadania w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i opisu 
przedmiotu zamówienia. 
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji 
przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca. 

 
§ 3 

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 
1) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 
2) Terminy realizacji przedmiotu umowy: 
- rozpoczęcie nastąpi z dniem przekazania placu budowy, 
- roboty budowlane do dnia …………………………….. 
2. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. 
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Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest 
prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z 
technologią robót i zasadami sztuki budowlanej.  
3. Przypadek, o którym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym 
przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna 
niezależna od Wykonawcy. 
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga spisania aneksu do umowy 
wydłużającego termin jej wykonania. 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Zorganizowanie placu budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości, 
ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i 
dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z 
prowadzonymi robotami. 
2) Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie 
mieszkańców i innych użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom 
komunalnym, ratowniczym i porządkowym. 
3) Wykonanie robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania 
obiektu, określonych w umowie, w tym do:  
a) wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja 
demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym 
urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, 
gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, 
uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po 
prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych robotach, 
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób 
skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami,  
b) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów 
sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe 
oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich dróg dojazdowych 
objętych tymczasową organizacją ruchu przez czas trwania budowy. 
5) Połączenie budowanych nawierzchni z już wybudowanymi odcinkami nawierzchni 
oraz ich wysokościowe dostosowanie.  
6) Zapewnienie aby wszystkie materiały i urządzenia posiadały stosowne atesty, 
certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo 
jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis 
montażu, a także gwarancję na zamontowaną nawierzchnię oraz pozostałe 
urządzenia.  
7) Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 
materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w 
szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, 
numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe 
określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z 
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art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. 
Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać 
następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i 
rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 
- tej samej wytrzymałości, 
- tej samej trwałości, 
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone                    
w dokumentacji projektowej, 
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 
- spełniać te same funkcje, 
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
atesty i aprobaty techniczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta                             
i Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na 
inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w 
dokumentacji technicznej. 
Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest 
równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, 
opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału 
równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie 
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej 
z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych 
niniejszą umową. 
8) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski 
materiałowe z załącznikami tj. aprobatami technicznymi, deklaracjami, atestami a w 
uzasadnionych przypadkach dołączy próbkę materiału atestów, deklaracji zgodności, 
recept na materiały.  
9) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być opracowany przez Wykonawcę w 
terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji – 
pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
Ostateczna wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez 
Zamawiającego nie może być przekazana później niż w terminie 10 dni od 
podpisania umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku braku uzgodnienia pomiędzy stronami treści harmonogramu oraz nie 
dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram rzeczowo-
finansowy musi być zgodny z kosztorysem ofertowym. Zaakceptowany przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy staje się załącznikiem nr 1 do 
umowy i jego zmiany wymagają zgody obu stron. 
10) Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego o 
wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową sporządzony metodą szczegółową 
przy czym ostateczna wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez 



4 

 

Zamawiającego nie może być przekazana później niż w terminie 10 dni od 
podpisania umowy. Kosztorys musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
11) Opracowanie i przedłożenie w terminie 10 dni od podpisania umowy programu 
zapewnienia jakości, w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
12) Na żądanie Zamawiającego przedstawienie i wdrożenie, w razie żądania przez 
Zamawiającego, w ciągu 7 dni od daty pisemnego przekazania takiego żądania, 
Programu Naprawczego celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak 
dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawą do rozwiązania 
umowy z winy Wykonawcy. 
13) Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do przebywania 
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
odpowiedniej branży.  
14) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej placu budowy w 
miejscu realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy. 
15) Przestrzeganie uwag i zaleceń zawartych w protokołach m.in. z Narady 
Koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ponadto 
Wykonawca będzie informował właściciela budowanych i przebudowywanych sieci i 
ich elementów o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał pod 
ich nadzorem. 
16) Wystąpienie do właścicieli sieci o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i 
wody na użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie 
realizacji inwestycji. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody obciążają Wykonawcę 
robót. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża 
również Wykonawcę. 
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17) Dostosowanie rzędnych armatury istniejącego uzbrojenia technicznego terenu 
oraz rzędnych wierzchu istniejących włazów studzienek do rzędnych 
projektowanych. 
18) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i 
niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania 
terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń oraz przywrócenie terenu po realizacji 
inwestycji do stanu pierwotnego. 
19) Wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy oraz dokonanie jego 
likwidacji po zakończeniu prac. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na 
terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji 
inwestycji oraz wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia terenu budowy 
(koszty pośrednie Wykonawcy).  
20) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz 
oświadczenie, że roboty zakończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 
21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo 
wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 
22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 
23) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
24) Opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i wprowadzenie 
opracowanego projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu dla potrzeb 
przedmiotowego zadania. Realizacja przyjętych rozwiązań projektowych w 
uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamówienia.  
25) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, sztuką budowlaną i 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
26) Przekazanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego. 
27) Uzyskanie protokołów odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami 
ochronnymi z gestorami sieci. 
28) Prowadzenie robót ziemnych przy zachowaniu warunków BHP i P-poż. 
29) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót. 
30) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) 
wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dostarczenie niezbędnych                          
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego 
wykonania robót. 
31) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia. 
32) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót. 
33) Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, 
wywozu i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek (wykonawca we własnym 
zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko 
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materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający 
przyjęcie materiałów do utylizacji.  
34) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), 
35) Odtworzenie nawierzchni do stanu z przed rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
36) Zabezpieczenie drogi prowadzącej do placu budowy przed zniszczeniem 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców. 
37) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
38) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                              
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
39) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających 
zakryciu. 
40) Udzielanie niezwłocznej pisemnej informacji na żądanie Zamawiającego o stanie 
swoich zobowiązań wobec podwykonawców. 
41) Zawiadomienie Zamawiającego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej 
w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, której 
realizowane jest zadanie. 
42) Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich 
braku z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów. 
43) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórek. 
44) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich 
dokumentów umożliwiających zgłoszenie robót budowlanych do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym dokumentów potwierdzających uprawnienia 
osób do kierowania robotami budowlanymi. 
45) Informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie 
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób uprawnionych 
do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy 
dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych 
adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany w Umowie traktuje się 
jako doręczoną z chwilą, w której druga strona mogła daną korespondencję otrzymać 
i zapoznać się z jej treścią. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się 
za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji 
elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej 
wiadomości zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata,  
Adres emailowy Zamawiającego ............................................. 
Adres emailowy Wykonawcy .................................................. 
46) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu 
umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami 
umożliwiającymi dopuszczenie obiektu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
47) Informowanie właściciela przebudowywanych sieci i ich elementów o rozpoczęciu 
robót budowlanych,  
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48) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją przedmiotu 
inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego nie częściej jak raz na tydzień, przez 
cały okres realizacji zadania. 
49) Wykonawca opracuje i uzgodni projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 
oraz wprowadzi te organizacje ruchu dla potrzeb przedmiotowego zadania, a koszt 
opracowań organizacji ruchu i wprowadzenia Wykonawca uwzględni w składanej 
ofercie. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu będzie podstawą 
do rozpoczęcia robót przez Wykonawcę. Realizacja przyjętych rozwiązań 
projektowych w uzgodnionych projektach stałej i tymczasowej organizacji ruchu 
stanowi zakres rzeczowy zadania. 
50) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty 
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującego ubezpieczenie w 
pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w 
wysokości, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 
51) Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w ofercie 
zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 
36b ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ, 
52) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
53) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 
2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy, 
2) przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
wraz ze zgłoszeniem zamiaru robót budowlanych i dziennika budowy w terminie                                      
3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
4) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
5) odbiór przedmiotu odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego 
wykonaniu, 
6) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie 
odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .................... zł (słownie: 
................................................. złotych) uwzględniające podatek od towarów i usług 
VAT. 
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy 
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i 
czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
przy przekazaniu obiektu do eksploatacji. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-montażowe 
i inne objęte istniejącym stanem oraz wszelkie inne, w szczególności te do których 
realizacji zobowiązał się wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 
prowadzenie robót pomocniczych, odwodnieniowych związanych z pompowaniem 
wody gruntowej, których wykonanie mogłoby okazać się koniecznie w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie świadczenia na rzecz usługodawców 
(opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt 
doprowadzenia uporządkowania terenu budowy w momencie zakończenia robót, 
koszt ubezpieczenia oraz należne podatki. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez 
wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu 
zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację 
załączoną do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia. 
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Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 
5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których 
wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto 
do wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest 
planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym wykonawcę 
niezwłocznie po powzięciu informacji o zaniechaniu robót. 
7. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych ryczałt, o którym 
mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych 
ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i 
wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu 
rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne lub 
wbudowane (użyte) materiały zamienne. 
8. W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania określonych robót 
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone                     
o wartość ryczałtową robót i materiałów zaniechanych ustalonych kosztorysem 
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego.  
9. W przypadku konieczności  wykonania robót dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty. 
Przystąpienie do ich wykonania nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu do 
niniejszej umowy. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, podstawą do sporządzenia właściwego 
kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podstawą do sporządzenia kosztorysu 
jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych przez 
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów                         
i sprzętu, których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ich ceny 
zostaną ustalone wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania 
robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen 
najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

 
§ 6 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za 
poszczególne przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
terminowo – finansowym przy czym podstawą do wystawienia faktur jest protokół 
odbioru częściowego lub odbioru końcowego. 
2. Termin realizacji faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na 
konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych 
postanowień. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające 
odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez 
zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również 
obowiązuje analogiczna procedura. 
5. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom o których mowa w ust. 4. 
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż  7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności 
wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
13. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-32-
13-464. 
14. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika 
podatku VAT i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 

NIP …………………………….. 
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15. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru 
umowy, której faktura dotyczy. 
17. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo 
dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
wstrzymania jej płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty 
uzupełnienia stosownych braków. 
18. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia 
majątkowe Wykonawcy względem Zamawiającego. 
19. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez 
Wykonawcę na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 6a * 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem  mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym 
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 2 
umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
3. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie 
dotyczą go ust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług 
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności 
ogółem przekracza kwotę 15.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez 
względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy osoba fizyczną prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 6b * 
I wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których 
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane 
należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki 
PEPPOL NIP: ………………………………. 
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie 
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Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed 
wystawieniem faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z 
art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r.( Dz.U.2018.21.1.) o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 
lub 
II wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia 
przed wystawieniem faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z 
art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 
*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego 
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). 

 
§ 7 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców. 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za 
pomocą podwykonawców: 

a) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 

b) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę ) 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
5. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy realizacji robót jeżeli zostały one 
zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez 
Wykonawcę. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, nie później niż 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
7. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać 
regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać 
w szczególności: 
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a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia 
publicznego,  
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma płatności 
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa 
niż przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie częściowe za dany zakres 
robót potwierdzony odbiorem,  
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,  
d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia, 
g) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin 
ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót, 
i) protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone 
przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót 
wynikających z realizacji przedmiotowej umowy. 
8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę;  
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza  w 
formie pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 
lub 8. 
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. 
12. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11, 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w 
ust. 7 lub 8. 
13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia                       
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność                     
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z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                     
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów               
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów                        
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego                 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy. 
16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów                                         
o podwykonawstwo. 
17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót.  
18. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do 
wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa. 
19. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni 
zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. 
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest na 
żądanie zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
pzp i oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

§ 8 
1. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie -  ............. 
Ewentualna zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany umowy i odbywa się 
poprzez powiadomienie Wykonawcy. 
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie .................................... 
3. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika Budowy posiada 
wymagane przygotowanie zawodowe. 
4. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, kierownika 
robót w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się                               
z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian może być Zamawiający i Wykonawca. 
Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji 
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stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpływają na termin 
wykonania prac i nie stanowią zmiany wynagrodzenia. 
5. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą 
spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie 
i nie wymaga aneksu do umowy. 
6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 9 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz 
pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru, a w 
przypadku odbioru końcowego -  złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne 
do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach dla 
Zamawiającego. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do 
odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów 
rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. 
3. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczony termin 
kolejnego odbioru. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
6. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły zawierające 
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorów. 
7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na 
swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 
7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą 
inny termin. 
8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych 
przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia lub 
zapłaty za nie.. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub 
wyznaczenia w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 
Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie  wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń  i 
zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych                      
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
2) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub kosztorysu 
ofertowego wykonanego metodą szczegółową w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, ponad termin 
wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
3) opóźnienie w dostarczeniu programu zapewnienia jakości, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
ponad termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do 
wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
4) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów umożliwiających dokonanie odbioru 
końcowego, a w szczególności atestów, deklaracji zgodności, inwentaryzacji 
geodezyjnej w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, ponad 
termin wyznaczony przez strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
5) opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez 
strony; maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 
6) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów przez kierownika budowy (tj. kserokopia 
uprawnień budowlanych upoważniających ich do kierowania budową oraz aktualny  
wpis do izby inżynierów) oraz kierowników robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez strony; 
maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 
7) za każdą nieobecność kierownika budowy oraz kierowników robót na budowie 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień, w 
którym stwierdzono nieobecność; maksymalna wysokość kary umownej do 
wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
8) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 12, choć nie 
wyłącznie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 
9) opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany w terminie określonym w umowie - w wysokości 0,5%  
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek 
maksymalna wysokość kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia,                        
o którym mowa w § 5 ust. 1 
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11) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto z 
§ 5 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty; maksymalna wysokość 
kary umownej do wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust.  
2. Powyższe kary umowne podlegają sumowaniu. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury. 
5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e 
Pzp; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości, z 
powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do 
wykonania umowy, 
2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni, 
3) wystąpi nieuzasadnione opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, 
wynosi powyżej 14 dni lub gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 3 ust. 2 i 3, 
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi 
lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, 
5) wystąpi wielokrotna konieczność dokonywania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
6) nastąpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opóźnienie w przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 
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7) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 7 
ust. 20, 
8) zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 9 ust 5 pkt 2 lit b.  
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

 
§ 13 

1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień 
odstąpienia, 
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadkach 
określonych w § 11 lub 12 lub w przypadku odstąpienia z przyczyn dotyczących 
wykonawcy. 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu 
zaawansowania tych robót, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3, 
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie 
tymczasowe urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, stanowiące własność 
Wykonawcy lub przez niego wynajęte. Jeżeli w uzasadnionym czasie od takiego 
żądania Wykonawca się do niego nie zastosuje, Zmawiający może na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody) usunąć 
wszelkie takie obiekty stanowiące własność Wykonawcy. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. m-cy  gwarancji jakości na wykonane 
roboty, w rozumieniu art. 577  k.c. Okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania 
napraw gwarancyjnych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki 
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w 
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie później niż w ciągu 
7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą 
inny termin. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do 
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu 
przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do 
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów 
lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych 
przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.  
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź 
usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, 
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega 
przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu 
swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji 
w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na 
nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki 
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek 
naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w 
szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź 
wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne 
straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym 
Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

 
§ 15 

1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwotę .............. zł                         
w formie .....................; / na rachunek bankowy o nr 85 9011 0005 0002 0981 2000 
0050. 

2. Kwota ................. zł, , tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu 
umowy (odbiór końcowy). 
3. Kwota ..................zł, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za 
zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 
ust. 1pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w 
umowie następujących istotnych zmian: 
1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,   
2) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, 
i/lub dodatkowych,  
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3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o 
których mowa w § 5 ust. 7, 8 lub  9, terminu wykonania przedmiotu umowy w 
przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany 
umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6, 
4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań 
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny 
domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez wykonawcę, 
5) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby 
inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, 
6) treści  § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w 
przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany 
podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową. 
7) terminu wykonania w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamiennej 
dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych 
uzgodnień prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z 
przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np. odkryciu niewybuchu), wystąpienia 
przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego 
przez Wykonawcę. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i 
Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych 
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta 
może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

§ 17 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 18 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 


